



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН  
Плевен, ул. "Св. Климент Охридски" №1  
тел. 064/884 101, факс: 064/ 801-603

До  
Господин Красимир Вълчев  
Министър на образованието  
и науката

На Ваш № 0424-60 от 11.09.2020 г.

Уважаеми Господин Министър,

Приложено Ви изпращаме копие на договор от 15.12.2020 г. за основен ремонт в Студентско общежитие № 1 в Медицински университет –Плевен, след проведен конкурс по ЗОП и копие на фактура за аванс по същия договор в размер на 700 000 лв. с ДДС, в изпълнение на ПМС № 219 от 17.08.2020 г.

С уважение:

Ректор :

( Проф. д-р Сл. Томов д. м. н.)





ОРИГИНАЛ

# Фактура

No:0000000622

Сума за плащане:  
**700000.00 BGN**

## Получател

Име на фирма: **МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ**  
ЕИК: 000405689  
ДДС No: BG000405689  
Град: ПЛЕВЕН, България  
Адрес: ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 1  
Мол: Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.

## Доставчик

Име на фирма: **АВ БИЛД ЕООД**  
ЕИК: 202678749  
ДДС No: BG202678749  
Град: гр. София, България  
Адрес: бул. Христо Ботев 28, етаж 3  
Мол: Александър Василев

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Аванс по дог. от 15.12.2020 г. и Допълнително споразумение от 15.12.2020 г. за СМРР по "Обособена позиция № 3: Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие "Медик 1" - Плевен, ул. Сергей Румянцев № 31"	бр.	1	583,333.33	583333.33

Данъчна основа(20%): 583.333.33 BGN  
Начислен ДДС: 116.666.67 BGN  
Сума за плащане: **700,000.00 BGN**

Словом: Седемстотин хиляди лв.

Начин на плащане: Банков път

Банкови реквизити:  
ОББ АД, BIC: UBBSBGSF  
IBAN: BG22UBBS80021097115840 (BGN)

Получател:  
Проф. д-р Славчо Томов,  
д.м.н.  
Подпис: .....

Дата на издаване: 15.12.2020 г.  
Дата на дан. събитие: 15.12.2020 г.  
Място на сделката: гр. София

Основание на сделка по ЗДДС:

Съставил:  
Александър Василев  
Подпис: .....

Съгласно чл.6, ал 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

Д О Г О В О Р

№ 26

Днес на 15.12.2020г., в гр. Плевен, между:

**МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН**, ул. “Климент Охридски” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000405689, ДДС №BG 000405689, представляван от **Ректора – Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.**, с Финансов директор **Ибрахим Потурлиев** от една страна, наречен **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и **АВ БИЛД ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н. „Триадица“, бул.“Христо Ботев“ №28, ет.3, ЕИК:202678749, представляван от **Александър Гошов Василев -Управител**, определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка №00282-2020-0008, от друга страна, наречен **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание чл. 112 и сл. от ЗОП, в вр. с чл. 68 и сл. от ППЗОП се сключи настоящият договор за следното:

**ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск, със свои ресурси, срещу възнаграждение строително-монтажни и ремонтни работи описани подробно в Техническата Спецификация от Възложителя(наричани по-долу за краткост **СМРР**), за съответната обособена позиция, както следва:

- **Обособена позиция №3: Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №31;**

(2) **СМРР** по ал.1 по вид, количества и единични цени са съгласно количествено – стойностната сметка, предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, която е неразделна част от договора.

**Чл.2.** Мястото на изпълнение на договора е: **Студентско общежитие „Медик 1“** при МУ-Плевен, гр. Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №31;

**Чл.3.** Срокът за изпълнение предмета на поръчката описана в чл. 1 от настоящия договор е **84 /осемдесет и четири/ календарни дни** съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и започва да тече от датата на връчване на възлагателно писмо по предмета на договора и е до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора.

**ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл.4.** За изпълнение на **СМРР** по чл.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** общ осумата в размер на **2 126 245, 82 лв.** /два милиона сто двадесет и шест хиляди двеста четиридесет и пет лева и осемдесет и две стотинки/ **без ДДС и 2 551 494,98 лв.** /два милиона петстотин петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки / с ДДС, съгласно предложената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ценова оферта и количествено–стойностна сметка към нея за изпълнение предмета на договора, съгласно протоколи за приемане на извършени **СМРР**.

**Чл.5.** Стойността на договора по чл. 4 е за цялостното изпълнение на предмета на договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и включва всички разходи на изпълнителя по извършването на **СМРР**, включително цената на вложените материали, доставно-складови разходи за всички материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, печалбата му.

**Чл. 6.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши всички непредвидени работи, ако това се наложи от техническа необходимост и е заявено писмено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като за тях се заплаща допълнително по анализи, формиращи на база следните показатели за ценообразуване:

- средна часова ставка ..... 5.20 лв./час

- допълнителни разходи върху труд..... 80%
- допълнителни разходи върху механизации..... 25%
- доставно-складови разходи..... 10%
- печалба..... 10%

-материали с цени на производител, избрани с мостри от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружени със сертификат за качество.

6.1. Анализните цени се изготвят според нормативите на УСН, ТНС, /СЕК или фирмени цени при липса на такива в предходните/.

6.2. Стойността на вложените материали се доказва с фактури. Всички цени на вложените материали се съгласуват предварително с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. В случай, че се наложи извършване на непредвидени работи, по време на изпълнение предмета на настоящият договор, то тяхната обща стойност и размер е до 14% от посочената крайна сума в чл. 4 от договора, със ДДС.

Чл. 7.(1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл. 4 ще се изплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- авансово плащане – до 20% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора.

- две междинни плащания – до 70% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след съставяне и подписване на акт за извършена работа.

- окончателно плащане – 10% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване и представяне на протоколи за приемане на извършените СМРР, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажни работи, в съответствие с Наредба 2/2003г. И Наредба № 3/2003г. протокол/и за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрени от комисия назначена от Възложителя за изпълнени СМРР, включени в количествено-стойностните сметки и представяне на фактура.

(2) При обявено извънредно положение в страната от НС на Р България или МС, плащанията могат да се отложат за срока на извънредното положение.

Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ /фактура/ за извършваните от него стопански операции във връзка с изпълнението на предмета на поръчката. Получател на посочения първичен счетоводен документ /фактура/ е Медицински университет-гр. Плевен. Първичният счетоводен документ следва да бъде изготвен съгласно изискванията и да притежава задължителните минимални реквизити, посочени в чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. В случай, че изпълнителя е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, издаденият от него първичен счетоводен документ следва да е изготвен при спазване на разпоредбите на ЗДДС.

(2) Плащането на дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми се извършва по банков път, последната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: УКБ, клон БЛИН;  
 IBAN: BG44UNCR7000152105179 BIC UNCRBG6F

Плащането по договора се осъществява съобразно система за разплащане СЕБРА.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи, ако е налице:

1. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
2. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(4) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето осъществяващо инвеститорския контрол констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или материалите не са съгласувани с осъществяващият инвеститорски контрол или са констатирани други несъответствия.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящият договор ред с протокол по реда на чл. 5 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл. 8.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. да предостави, при поискване, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни необходими за извършване на СМРР.

8.2. чрез инвеститорския контрол да участва в приемането на извършените СМРР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;

8.3. да осигури периодичен инвеститорски контрол при извършване на предвидените в договора дейности;

8.4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

8.5. да участва със свои представители при приемане на извършената работа, както и при окончателното ѝ приемане;

8.6. при констатиране на недостатъци на обекта от негови представители да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти.

**Чл. 9.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва проверка относно качеството на изпълнението, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(4) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същият се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на изпълнителя, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(5) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

**Чл. 10.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл.11.**(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми осъществяващия инвеститорския контрол, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на осъществяващия инвеститорския контрол са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа.

(5) При неспазване и изискването по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да подмени вложените некачествени материали в сроковете, определени от Възложителя.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМРР с протоколи за приемане на извършените СМРР, окомплектован с необходимите документи и заверени от представителя на Възложителя, който осъществява инвеститорския контрол, фактури за закупени материали /отнася се за непредвидени работи, ако има такива/; анализи на актуваните видове работи /отнася се за непредвидени работи, ако има такива/, подробна ведомост, сертификати на вложените материали.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски контрол на СМРР/отнася се за непредвидени работи, ако има такива/.

**Чл. 12.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за съвременното съставяне на всички актове и протоколи по време на СМРР.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

**Чл. 13.** Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително – монтажни и ремонтни работи не подлежат на заплащане.

**Чл. 14.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на СМРР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителните работи; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труда (ЗББУТ) и при спазване условията на Наредба № 2/2004 г. За минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СРР и опазване на околната среда както и изискванията на Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати отделно консумираната ел. енергия и вода по време на изпълнение предмета на договора.

**Чл. 15.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. За въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите предмет на договора важат и предложените от него **допълнителни гаранционни срокове, както следва: 10 /десет/ години.**

(2) Гаранционните срокове текат от деня на подписване на протокол за приемане на извършените СМРР.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 (десет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

**Чл. 16.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

**Чл. 17.** При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажни и ремонтни работи сума.

**Чл. 18.** Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 19.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с последиците предвидени в него.

**Чл. 20.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

(7) Завреди, причинени на физически лица, на общинско, държавно или частно имущество, при или по повод изпълнение на СМРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност. В

случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива вреди, то той има право на регресен иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на строително-монтажните и ремонтни работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети да ги отстранява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

**Чл. 21.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

(2) По време на проверките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп за извършване на проверки на място;

2. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, в зависимост от естеството на възложеното с договора, пряко ангажирани с неговото изпълнение, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица;

3. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до дейността, в това число документация, свързана с капацитета на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да управлява и изпълнява дейността; документи, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки и с изпълнението на договорите за обществени поръчки, документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни препоръките, дадени в резултат на проверките, в определения за това срок.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя периодично, чрез доклади за напредък, информация за изпълнението на препоръките, в резултат от проверки на място.

**Чл. 22.** (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

**Чл. 23.** Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 24.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички демонтирани /при наличие на такива/ радиатори, тръби, метални изделия, вентилационни и ВиК елементи, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да се предадат след демонтажна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

**Чл. 25.** (1) При завършване на обекта, съгласно приложената техническа документация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до лицето, упражняващо инвеститорски контрол на обекта писмена покана да направят оглед и да приемат извършената работа.



(2) При огледа се подписва Протокол за приемане на извършените СМРР, в който се описва извършената работа: качество на извършената работа, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срока за изпълнение на обекта.

(3) При неподписан от Възложителят, протокол за приемане на извършените СМРР, се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци.

**Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него ако открие съществени недостатъци.

### ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ (когато е приложимо)

**Чл. 26а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, посочен/и в представената от него оферта. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на договора за подизпълнение в срок до 3 (три) дни от сключването му, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В случай, че част от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ (директно плащане).

(3) Директно плащане по ал. 2 се осъществява въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. Към искането, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже директно плащане на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(4) Към момента на сключване на този договор или най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в хода на изпълнение на този договор за всякакви промени в предоставената информация.

(5) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(6) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на този договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост и ако са изпълнени едновременно всички условия, посочени в чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(7) В случаите по ал. 6, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(8) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(9) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

-приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

-действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

-при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

(10) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

### ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 27.** При подписването на този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора, а именно 42 524,92 лв., която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

**Чл. 28. (1)** В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за

привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 30 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 31 от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 32 от Договора.

**Чл. 29.** Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

IBAN: BG08 UBBS 8888 3318 3072 03

BIC: UBBS BGSF

Банка: „ОББ“ АД - клон Плевен.

**Чл. 30. (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс посоченото в чл. 32, ал. 1 от договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 31. (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като застрахователната премия следва да е изплатена изцяло (не се допуска разсрочено плащане) и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс посоченото в чл. 32, ал. 1 от договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 32. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата за гаранцията, в срок до 12 (дванадесет) месеца след завършването на пълния обем договорени работи и приключване на СМРР, отговарящи на изискванията за качество, удостоверено с подписване на протокол за извършените СМРР и на съпровождащата го документация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при условие, че за този срок не са се проявили скритид ефекти, свързани с качеството на извършваните работи или с качеството на вложените материали.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 7, ал. 2 от договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

**Чл. 33. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(2) При едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишава размера на гаранцията, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

**Чл. 34.** Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 32, ал. 1 от договора.

**Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

### НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

**Чл. 36.** При неизпълнение на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 25 % от общата стойност на договора.

**Чл. 37.** При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по чл. 3, ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.2% процента от общата стойност на договора за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 20% процента от общата стойност на договора.

**Чл. 38.** При некачествено извършване на СМРР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да отстрани констатираните дефектите.

**Чл. 39. (1)** Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да иска поправяне на изработеното без заплащане, в даден от него подходящ срок.

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на получените суми. Отделно от това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

**Чл. 40. (1)** Не се счита за забава просрочено плащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при обективна липса на средства за финансиране.

(2) Не се счита за забава просрочено плащане от странана **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при прилагане системата за разплащане СЕБРА.

## НОСЕНЕ НА РИСКА

**Чл. 41.** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

**Чл. 42.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

**Чл. 43.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

## НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

**Чл. 44.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непредвидени обстоятелства, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непредвидените обстоятелства. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непредвидените обстоятелства.

(3) При позоваване на непредвидени обстоятелства страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта/тите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непредвидените обстоятелства.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непредвидени обстоятелства страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непредвидените обстоятелства, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

**Чл. 45. (1)** Договорът се прекратява в следните случаи:

1. с окончателното му изпълнение;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една отстраните по договора с 7/седем/дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно, без предизвестие, от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** преди срока за завършване на СМРР, ако установи, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

- 5.1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
  - 5.2. извършва възложените работи с много ниско качество;
  - 5.3. влага некачествени или неподходящи материали;
  6. едностранно от Възложителя, без предизвестие:
  - 6.1. в случай, че Изпълнителят бъде лишен от право да упражнява дейността си;
  - 6.2. когато Изпълнителя ползва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
  - 6.3. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1;
  - 6.4. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
  - 6.5. когато поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
- (2) В случаите по ал. 1, т. 6.4 и 6.5 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.

**Чл. 46.** Настоящият договор не може да бъде изменян, освен по изключение в случаите на чл. 116 ЗОП.

**Чл. 47.** За неуредените въпроси се прилага ЗОП, ППЗОП, ЗЗД и общото гражданско законодателство.

**Чл. 48.** Възникналите спорове се решават чрез преговори и по взаимно съгласие, а при непостигането му - по съдебен ред.

**Чл. 49.** Контрол по изпълнението на настоящия договор се възлага на инж. Олег Караджов – Пом. ректор при Медицински университет-Плевен.

**Чл. 50. (1)** Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписана от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при връчване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата;
- датата на приемането при изпращане по факс.

(3) Валидни адреси на страните:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

гр. Плевен, ул. "Кл. Охридски" 1  
факс: 064/801-603

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**


гр. София, бул. "Хр. Ботев" №28, ет.3  
тел.: +359 884979190

4) При промяна на банковите сметки, адреси, телефони и др. засягащо предмета на договора, съответната страна уведомява своевременно писмено другата.

Приложение – Количествено-стойностна сметка и по казатели по ценообразуване.

Настоящият договор се сключи два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

  
.....  
/ Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. /

.....  
/ И. Потурлиев /




**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

  
.....  
/ Александър Василев /



Съгласували:

  
Пом. Ректор: .....  
/инж. Олег Караджов/

Юрист: .....  
/В. Тачева/

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
КЪМ ДОГОВОР ЗА СМРР № 24/15.12.2020 г.**

Днес 15.12.2020г., в гр. Плевен, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с чл.46 от ДОГОВОР ЗА СМРР № 24/15.12.2020г., и Писмо с вх.№I-01-2862/16.09.2020г. на Министъра на Образованието и науката, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**1.МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН**, ул.“Климент Охридски“ № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000405689, ИН по ДДС:BG000405689, представляван от Ректора – Проф.д-р Славчо Томов, д.м.н., с Финансов директор Ибрахим Потурлиев от една страна, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „АВ БИЛД“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1000, бул. “Христо Ботев“ № 28, ет.7, ЕИК 202678749, ИН по ДДС: BG202678749, представлявано от Александър Гошов Василев – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга,

И в изпълнение на чл. 1, ал.1, т.1 от Постановление № 219/17.08.2020г на Министерски съвет на Република България, според което : Медицински Университет – Плевен има право на разход в размер на 700 000.00 лв. с ДДС за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт и обзавеждане на студентско общежитие – „Медик 1“ в гр. Плевен се сключи настоящето ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за следното:

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл.1. С цел използване на осигурения финансов ресурс с Постановление № 219/17.08.2020г. на Министерски съвет на Република България, се налага промяна на чл.7 от Договор № 24/15.12.2020г. , както следва:

„Чл. 7 (1)Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл.4 ще се изплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

-авансово плащане в размер на 700 000,00 (седемстотин хиляди лева ) с включен ДДС, платимо в срок до 30(тридесет) календарни дни след подписване на договора;

-две междинни плащания в размер до 90% от общата стойност за изпълнението предмета на договора , платими в срок до 30(тридесет) календарни дни след съставяне и подписване на акт за извършена работа ;

- окончателно плащане в размер на останалите 10% от общата стойност за изпълнението предмета на договора платимо в срок до 30(тридесет) календарни дни след подписване и представяне на протоколи за приемане на извършените СМРР, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително – монтажни работи ,в съответствие с Наредба 2/2003г. и Наредба №3 /2003г. протоколи за обема извършена работа ,съответстваща на разходите ,подписани от инвеститорски контрол и одобрени от комисия назначена от Възложителя за изпълнените СМРР, включени в количествено – стойностните сметки и представяне на фактура.“

Чл. 2. В изпълнение на Постановление №219/17.08.2020г. на Министерски съвет на Република България осигуреният финансов ресурс се предоставя на Изпълнителя срещу предоставяне на обезпечение от негова страна.  
Останалите клаузи в договора остават в сила и непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два екземпляра – по един за всяка от страните и става неразделна част от договора за СМРР, сключен на 15.12.2020г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

.....  
/проф.д-р Славчо Томов,д.м.н./

.....  
/Ибрахим Потурлиев/

**Съгласували:**

Пом.Ректор:.....

.....  
/инж. Олег Караджов/

Юрист:.....

.....  
/Валерия Тачева/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....  
/Александър Василев/



*Приложение № 1*

ОБЕКТ: Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №31

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№	Наименование на видовете СМР	М-ка	К-во	Ед. цена	Общо
1	2	3	4	5	6
<b>СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ - МЕДИК 1</b>					
<b>Демонтажни работи</b>					
<b>I. СТАИ - 62БР.</b>					
1	Изнасяне на мебели	чч	186.00	4.51	838.86
2	Шкурене на тавани	м2	1178.00	2.12	2497.36
3	Шкурене на стени	м2	2790.00	2.12	5914.80
4	Демонтаж решетъчни бетонови панели между стаи	м2	744.00	12.54	9329.76
5	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	1860.00	4.11	7644.60
6	Демонтаж прозорец 210/180см	бр.	62.00	12.25	759.50
7	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	130.20	1.12	145.82
8	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	130.20	1.45	188.79
9	Демонтаж метална решетка при прозорец 210/180см	бр.	14.00	7.56	105.84
10	Демонтаж лепен балатум	м2	1178.00	4.15	4888.70
11	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	1178.00	5.41	6372.98
12	Демонтаж радиатори	бр.	62.00	7.98	494.76
13	Демонтаж осветителни тела	бр.	186.00	4.69	872.34
14	Демонтаж ел. ключове	бр.	62.00	2.25	139.50
15	Демонтаж ел. контакти	бр.	248.00	2.12	525.76
16	Демонтаж врати	бр.	62.00	12.58	779.96
17	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	496.00	3.96	1964.16
18	Демонтаж кабели и проводници	м	3100.00	0.65	2015.00
<b>II. СТАИ ЕДИНИЧНИ - 4БР.</b>					
19	Изнасяне на мебели	чч	12.00	4.51	54.12
20	Шкурене на тавани	м2	31.60	2.12	66.99
21	Шкурене на стени	м2	160.00	2.12	339.20
22	Демонтаж решетъчни бетонови панели между стаи	м2	48.00	12.54	601.92
23	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	80.00	4.11	328.80
24	Демонтаж прозорец 150/150см	бр.	4.00	12.25	49.00
25	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	6.00	1.12	6.72
26	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	6.00	1.45	8.70



27	Демонтаж метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	1.00	7.56	7.56
28	Демонтаж лепен балатум	м2	31.60	4.15	131.14
29	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	31.60	5.41	170.96
30	Демонтаж радиатори	бр.	4.00	7.98	31.92
31	Демонтаж осветителни тела	бр.	12.00	4.69	56.28
32	Демонтаж ел. ключове	бр.	8.00	2.25	18.00
33	Демонтаж ел. контакти	бр.	16.00	2.12	33.92
34	Демонтаж врати	бр.	8.00	12.58	100.64
35	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	40.00	3.96	158.40
36	Демонтаж кабели и проводници	м	200.00	0.65	130.00
<b>III. АПАРТАМЕНТИ - 4БР.</b>					
37	Изнасяне на мебели				
38	Шкурене на тавани	чч	24.00	4.51	108.24
39	Шкурене на стени	м2	173.60	2.12	368.03
40	Демонтаж решетъчни бетонови панели между стаи	м2	460.00	2.12	975.20
41	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	96.00	12.54	1203.84
42	Демонтаж дървен прозорец 210/180см	бр.	300.00	4.11	1233.00
43	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	8.00	12.25	98.00
44	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	16.80	1.12	18.82
45	Демонтаж метална решетка при прозорец 210/180см	бр.	16.80	1.45	24.36
46	Демонтаж лепен балатум	м2	8.00	7.56	60.48
47	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	173.60	4.15	720.44
48	Демонтаж радиатори	м2	173.60	5.41	939.18
49	Демонтаж осветителни тела	бр.	8.00	7.98	63.84
50	Демонтаж ел. ключове	бр.	32.00	4.69	150.08
51	Демонтаж ел. контакти	бр.	12.00	2.25	27.00
52	Демонтаж врати	бр.	32.00	2.12	67.84
53	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	бр.	8.00	12.58	100.64
54	Демонтаж кабели и проводници	м	40.00	3.96	158.40
		м	600.00	0.65	390.00
<b>IV. КОРИДОРИ КЪМ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ- 70БР.</b>					
55	Шкурене на тавани				
50	Шкурене на стени	м2	252.00	2.12	534.24
40	Демонтаж решетъчни бетонови панели между коридори	м2	1120.00	2.12	2374.40
51	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	175.00	12.54	2194.50
52	Демонтаж и изнасяне на вградени гардероби	м2	700.00	4.11	2877.00
53	Демонтаж лепен балатум	бр.	70.00	21.00	1470.00
54	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	252.00	4.15	1045.80
55	Демонтаж осветителни тела	м2	252.00	5.41	1363.32
56	Демонтаж ел. ключове	бр.	70.00	2.25	157.50
		бр.	70.00	2.12	148.40

57	Демонтаж кабели и проводници	м	1400.00	0.65	910.00
58	Демонтаж входни врати	бр.	70.00	15.21	1064.70
<b>V. БАНИ-70БР.</b>					
59	Шкурене на тавани	м2	266.00	2.12	563.92
60	Шкурене на стени	м2	280.00	2.12	593.60
61	Демонтаж теракот	м2	266.00	6.59	1752.94
62	Демонтаж замазка за наклон по под - 14см	м2	266.00	6.89	1832.74
63	Демонтаж фаянс	м2	1120.00	6.59	7380.80
64	Демонтаж тухлен зид към верт. инстал. щрангове	м2	350.00	12.89	4511.50
65	Демонтаж компрометирана вароц. маз. по стени и тавани	м2	1330.00	6.58	8751.40
66	Демонтаж врати	бр.	70.00	12.58	880.60
67	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче	бр.	70.00	24.00	1680.00
68	Демонтаж на тоалетни мивки	бр.	70.00	14.50	1015.00
69	Демонтаж смесителни батерии	бр.	70.00	3.69	258.30
70	Демонтаж на душ батерии	бр.	70.00	8.25	577.50
71	Демонтаж на подови сифони	бр.	70.00	5.25	367.50
72	Демонтаж осветителни тела	бр.	70.00	2.25	157.50
73	Демонтаж щранг лири в бани	бр.	140.00	12.41	1737.40
74	Демонтаж тръби на отоплителна инсталация	м	560.00	3.96	2217.60
75	Демонтаж вентилационни тръби	м	245.00	4.59	1124.55
76	Демонтаж водопроводни тръби	м	1400.00	4.21	5894.00
77	Демонтаж канализационни тръби	м	420.00	6.95	2919.00
78	Демонтаж кабели и проводници	м	1400.00	0.65	910.00
<b>VI. ЧИТАЛНИ-5БР.</b>					
79	Изнасяне на мебели	чч	30.00	4.51	135.30
80	Шкурене на тавани	м2	210.00	2.12	445.20
81	Шкурене на стени	м2	350.00	2.12	742.00
82	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	250.00	4.11	1027.50
83	Демонтаж алуминиев прозорец 210/180см	бр.	10.00	12.54	125.40
84	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	21.00	1.12	23.52
85	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	21.00	1.45	30.45
86	Демонтаж гранитогрес	м2	210.00	6.59	1383.90
87	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	210.00	7.45	1564.50
88	Демонтаж радиатори	бр.	10.00	7.98	79.80
89	Демонтаж осветителни тела	бр.	60.00	2.12	127.20
90	Демонтаж ел. ключове	бр.	10.00	2.12	21.20
91	Демонтаж ел. контакти	бр.	40.00	2.25	90.00
92	Демонтаж двукрили врати	бр.	5.00	32.50	162.50
93	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	35.00	3.96	138.60
94	Демонтаж кабели и проводници	м	1250.00	0.07	81.25
<b>VII. ОФИСИ-56БР.</b>					
95	Изнасяне на мебели	чч	168.00	4.51	757.68

96	Шкурене на тавани	м2	392.00	2.12	831.04
97	Шкурене на стени	м2	1568.00	2.12	3324.16
98	Демонтаж решетъчни бетонови панели между коридори	м2	280.00	12.54	3511.20
99	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	840.00	4.11	3452.40
100	Демонтаж дървен прозорец 150/150см	бр.	63.00	11.25	708.75
101	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	84.00	1.12	94.08
102	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	84.00	1.45	121.80
103	Демонтаж метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	10.00	10.45	104.50
104	Демонтаж гранитогрес, вкл. первази	м2	392.00	6.59	2583.28
105	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	392.00	7.45	2920.40
106	Демонтаж радиатори	бр.	56.00	7.98	446.88
107	Демонтаж осветителни тела	бр.	112.00	2.12	237.44
108	Демонтаж ел. ключове	бр.	56.00	2.12	118.72
109	Демонтаж ел. контакти	бр.	112.00	2.25	252.00
110	Демонтаж врати	бр.	56.00	12.54	702.24
111	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	м	448.00	3.96	1774.08
112	Демонтаж кабели и проводници	м	1400.00	0.65	910.00
113	Демонтаж мивки	бр.	56.00	14.50	812.00
114	Демонтаж смесители	бр.	56.00	3.69	206.64
115	Демонтаж водопроводни тръби	м	672.00	4.21	2829.12
116	Демонтаж канализационни тръби	м	224.00	6.95	1556.80
<b>VIII. ПОРТИЕРНО ПОМЕЩЕНИЕ</b>					
117	Очукване боя по тавани				
118	Очукване боя постени	м2	42.00	3.12	131.04
119	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	90.00	3.12	280.80
120	Демонтаж дървен прозорец 210/170см	бр.	75.00	4.11	308.25
121	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	бр.	2.00	12.48	24.96
122	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	4.20	1.12	4.70
123	Демонтаж метална решетка при прозорец 210/170см	м	4.20	1.45	6.09
124	Демонтаж гранитогрес, вкл. первази	бр.	2.00	11.25	22.50
125	Демонтаж компрометирана циментова замазка	м2	42.00	6.59	276.78
126	Демонтаж радиатори	м2	42.00	7.45	312.90
127	Демонтаж осветителни тела	бр.	2.00	7.98	15.96
128	Демонтаж ел. ключове	бр.	9.00	2.12	19.08
129	Демонтаж ел. контакти	бр.	3.00	2.12	6.36
130	Демонтаж врати	бр.	8.00	2.25	18.00
131	Демонтаж тръби отоплителна инсталация	бр.	2.00	12.54	25.08
132	Демонтаж кабели и проводници	м	8.00	3.96	31.68
133	Демонтаж мивки	м	150.00	0.65	97.50
		бр.	1.00	14.50	14.50

134	Демонтаж смесители	бр.	1.00	3.69	3.69
135	Демонтаж водопроводни тръби	м	12.00	4.21	50.52
136	Демонтаж канализационни тръби	м	4.00	6.95	27.80
<b>IX. СЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ-2БР.</b>					
137	Очукване боя по тавани	м2	216.00	3.12	673.92
138	Очукване боя по стени	м2	480.00	3.12	1497.60
139	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	300.00	4.11	1233.00
140	Почистване и шкурене на парапет	м	72.00	10.25	738.00
141	Демонтаж осветителни тела	бр.	24.00	2.12	50.88
142	Демонтаж дървен прозорец 150/150см	бр.	4.00	11.25	45.00
143	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	6.00	1.12	6.72
144	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	6.00	1.45	8.70
145	Демонтаж двукрили врати 180/210	бр.	12.00	21.50	258.00
146	Демонтаж кабели и проводници	м	760.00	0.65	494.00
<b>X. ОБЩИ КОРИДОРИ</b>					
147	Шкурене на тавани	м2	1015.00	3.12	3166.80
148	Шкурене на стени	м2	2150.00	3.12	6708.00
149	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	1575.00	4.11	6473.25
150	Демонтаж осветителни тела	бр.	160.00	2.12	339.20
151	Демонтаж дървен прозорец 150/150см	бр.	28.00	11.25	315.00
152	Демонтаж подпрозоречни первази - външни	м	42.00	1.12	47.04
153	Демонтаж подпрозоречни первази - вътрешни	м	42.00	1.45	60.90
154	Демонтаж метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	7.00	10.45	73.15
155	Демонтаж растерен окачен таван	м2	60.00	6.21	372.60
156	Демонтаж ПК	бр.	14.00	24.90	348.60
157	Демонтаж водопроводни тръби и кранове ф50	м	60.00	4.52	271.20
158	Демонтаж теракот, вкл. первази	м2	895.00	8.21	7347.95
159	Демонтаж армирана циментова замазка	м2	1015.00	8.12	8241.80
160	Демонтаж кабели и проводници	м	4150.00	0.65	2697.50
<b>XI. ОБЩИ</b>					
161	Събиране и изнасяне на строителни отпадъци	м3	3000.00	21.54	64620.00
162	Извозване стр. отпадъци с контейнер	м3	3000.00	32.25	96750.00
<b>Монтажни работи</b>					
<b>I. СТАИ - 62БР.</b>					
163	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	930.00	6.58	6119.40
164	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	837.00	45.20	37832.40

165	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 210/180см, с двоен стъклопакет, бял, с двуосово отваряне на крилото и комарник	бр.	62.00	472.50	29295.00
166	Обръщане страници на прозорец - външно	м	483.60	8.25	3989.70
167	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	483.60	8.25	3989.70
168	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	130.20	22.51	2930.80
169	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	130.20	18.96	2468.59
170	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 210/180см	бр.	14.00	302.40	4233.60
171	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25 - в сутерен	м	24.00	45.20	1084.80
172	Доставка и монтаж PP тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	930.00	2.25	2092.50
173	Доставка и монтаж PP тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	930.00	2.22	2064.60
174	Доставка и монтаж PEX тръби ф 16	м	124.00	2.18	270.32
175	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	1240.00	1.25	1550.00
176	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	1860.00	8.90	16554.00
177	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	1860.00	8.52	15847.20
178	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	2790.00	4.25	11857.50
179	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	1860.00	16.80	31248.00
180	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	1178.00	9.96	11732.88
181	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	2790.00	9.96	27788.40
182	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	1178.00	6.90	8128.20
183	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	2790.00	7.90	22041.00
184	Доставка полагане на грунд по под	м2	1178.00	2.11	2485.58
185	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	1178.00	18.90	22264.20
186	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	1178.00	10.25	12074.50
187	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	1178.00	26.90	31688.20
188	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	1116.00	5.45	6082.20
189	Доставка и монтаж на алуминиева врата с пълнеж от ПДЧ 80/200см - бяла	бр.	62.00	320.00	19840.00

190	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	620.00	7.47	4631.40
191	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	2170.00	6.61	14343.70
192	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	620.00	2.12	1314.40
193	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	744.00	2.62	1949.28
194	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	1860.00	3.62	6733.20
195	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	124.00	2.30	285.20
196	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	248.00	3.25	806.00
197	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	310.00	1.54	477.40
198	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	496.00	5.41	2683.36
199	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	124.00	4.25	527.00
200	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	2170.00	3.25	7052.50
201	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	124.00	4.59	569.16
202	Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	124.00	45.20	5604.80
203	Доставка и монтаж ключове	бр.	62.00	8.90	551.80
204	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	248.00	14.45	3583.60
205	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=600мм - 12 глидера с обезвъздушител	бр.	62.00	125.00	7750.00
206	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	62.00	24.50	1519.00
207	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	62.00	10.25	635.50
208	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	62.00	10.65	660.30
<b>II. СТАИ ЕДИНИЧНИ - 4БР.</b>					
209	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	40.00	6.58	263.20
210	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	32.00	45.20	1446.40
211	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 150/150см, с двоен стъклопакет, бял, с двусово отваряне на крилото и комарник	бр.	4.00	472.50	1890.00
212	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	6.00	24.50	147.00
213	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	6.00	22.36	134.16
214	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	1.00	22.51	22.51

215	Обръщане страници на прозорец - външно	м	24.00	18.96	455.04
216	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	24.00	7.27	174.48
217	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	8.00	45.20	361.60
218	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	30.00	12.25	367.50
219	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	30.00	12.22	366.60
220	Доставка и монтаж РЕХ тръби ф 16	м	8.00	2.18	17.44
221	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	80.00	1.25	100.00
222	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	80.00	8.90	712.00
223	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	80.00	8.52	681.60
224	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	80.00	4.25	340.00
225	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	80.00	16.80	1344.00
226	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	31.60	9.96	314.74
227	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	160.00	9.96	1593.60
228	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	31.60	6.90	218.04
229	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	160.00	7.90	1264.00
230	Доставка полагане на грунд по под	м2	31.60	2.11	66.68
231	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	31.60	18.90	597.24
232	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	31.60	10.25	323.90
233	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	31.60	26.90	850.04
234	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	68.00	5.45	370.60
235	Доставка и монтаж на алуминиева врата с пълнеж от ПДЧ 80/200см - бяла	бр.	8.00	320.00	2560.00
236	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	80.00	7.47	597.60
237	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	120.00	6.61	793.20
238	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	32.00	2.12	67.84
239	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	80.00	2.62	209.60
240	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	160.00	3.62	579.20
241	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	8.00	2.30	18.40

242	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	12.00	3.25	39.00
243	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	12.00	1.54	18.48
244	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	24.00	5.41	129.84
245	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	16.00	4.25	68.00
246	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	120.00	3.25	390.00
247	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	8.00	4.59	36.72
248	Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	8.00	45.20	361.60
249	Доставка и монтаж ключове	бр.	8.00	8.90	71.20
250	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	12.00	14.45	173.40
251	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=600мм - 10 глидера с обезвъздушител	бр.	4.00	125.00	500.00
252	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	4.00	24.50	98.00
253	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	4.00	10.25	41.00
254	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	4.00	10.65	42.60
<b>III. АПАРТАМЕНТИ - 4БР.</b>					
255	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	120.00	6.58	789.60
256	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	96.00	45.20	4339.20
257	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 210/180см, с двоен стъклопакет, бял, с двусово отваряне на крилото и комарник	бр.	8.00	472.50	3780.00
258	Обръщане страници на прозорец - външно	м	62.40	8.25	514.80
259	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	62.40	8.25	514.80
260	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	16.80	22.51	378.17
261	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	16.80	18.96	318.53
262	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 210/180см	бр.	2.00	302.40	604.80
263	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	8.00	45.20	361.60
264	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	30.00	2.25	67.50
265	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	30.00	2.22	66.60
266	Доставка и монтаж РЕХ тръби ф 16	м	16.00	2.18	34.88



267	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	120.00	1.25	150.00
268	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	347.20	8.90	3090.08
269	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	300.00	8.52	2556.00
270	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	640.00	4.25	2720.00
271	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	300.00	16.80	5040.00
272	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	173.60	9.96	1729.06
273	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	460.00	9.96	4581.60
274	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	173.60	6.90	1197.84
275	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	460.00	7.90	3634.00
276	Доставка полагане на грунд по под	м2	173.60	2.11	366.30
277	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	173.60	18.90	3281.04
278	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	173.60	10.25	1779.40
279	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	173.60	26.90	4669.84
280	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	152.00	5.45	828.40
281	Доставка и монтаж на алуминиева врата с пълнеж от ПДЧ 80/200см - бяла	бр.	8.00	320.00	2560.00
282	'Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохранител	м	80.00	7.47	597.60
283	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	240.00	6.61	1586.40
284	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	64.00	2.12	135.68
285	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	160.00	2.62	419.20
286	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	320.00	3.62	1158.40
287	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	16.00	2.30	36.80
288	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	24.00	3.25	78.00
289	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	24.00	1.54	36.96
290	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	48.00	5.41	259.68
291	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	32.00	4.25	136.00
292	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	240.00	3.25	780.00
293	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	16.00	4.59	73.44

284

285

286

287

294	'Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	16.00	45.20	723.20
295	Доставка и монтаж ключове	бр.	16.00	8.90	142.40
296	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	24.00	14.45	346.80
297	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=600мм - 12 глйдера с обезвъздушител	бр.	8.00	125.00	1000.00
298	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	8.00	24.50	196.00
299	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	8.00	10.25	82.00
300	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	8.00	10.65	85.20
<b>IV.</b>	<b>КОРИДОРИ КЪМ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ- 70БР.</b>				
301	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	350.00	6.58	2303.00
302	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	175.00	45.20	7910.00
303	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	105.00	35.69	3747.45
304	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	252.00	8.90	2242.80
305	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	700.00	8.52	5964.00
306	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	1400.00	4.25	5950.00
307	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	700.00	16.80	11760.00
308	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	252.00	9.96	2509.92
309	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	700.00	9.96	6972.00
310	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	252.00	6.90	1738.80
311	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	700.00	7.90	5530.00
312	Доставка полагане на грунд по под	м2	252.00	2.11	531.72
313	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	252.00	18.90	4762.80
314	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	252.00	10.25	2583.00
315	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	252.00	26.90	6778.80
316	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	490.00	5.45	2670.50
317	'Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохранител	м	700.00	7.47	5229.00
318	Доставка и монтаж на интериорна врата 80/200см	бр.	70.00	420.00	29400.00
319	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	700.00	6.61	4627.00

320	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	280.00	2.12	593.60
321	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	420.00	2.62	1100.40
322	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	420.00	3.62	1520.40
323	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	140.00	2.30	322.00
324	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	140.00	3.25	455.00
325	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	280.00	1.54	431.20
326	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	280.00	5.41	1514.80
327	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	700.00	4.25	2975.00
328	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	70.00	3.25	227.50
329	Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	70.00	45.20	3164.00
330	Доставка и монтаж ключове	бр.	70.00	8.90	623.00
331	Доставка и монтаж на контакти единични	бр.	70.00	14.45	1011.50
332	Доставка и монтаж на ТАПЗ	бр.	70.00	540.00	37800.00
333	Доставка и монтаж на преходна лайсна	м	63.00	18.90	1190.70
<b>V.</b>	<b>БАНИ-70БР.</b>				
334	Доставка и полагане на бетонконтакт по под и стени	м2	245.00	6.20	1519.00
335	Направа улеи за полагане на В и К тръби	м	560.00	7.80	4368.00
336	Разпробиване на отвори в плоча за подмяна на тръби до ф160	бр.	140.00	12.40	1736.00
337	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 ст.вода	м	525.00	14.50	7612.50
338	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 т.вода	м	350.00	14.50	5075.00
339	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 ст.вода	м	560.00	15.60	8736.00
340	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 т.вода	м	560.00	15.60	8736.00
341	Топлоизолация на тръби	м	1995.00	3.54	7062.30
342	Доставка и монтаж СК ф25	бр.	60.00	5.40	324.00
343	Доставка и монтаж СК ф20	бр.	140.00	4.20	588.00
344	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	140.00	6.99	978.60
345	Доставка и монтаж на водомер за студена вода	бр.	70.00	54.00	3780.00
346	Доставка и монтаж на водомер за топла вода	бр.	70.00	54.00	3780.00
347	Доставка и монтаж на подов сифон	бр.	70.00	42.00	2940.00
348	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 обикновенни	м	140.00	24.50	3430.00

349	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 mm дебелостенни	м	245.00	36.90	9040.50
350	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за водопроводна инсталация	бр.	2800.00	4.60	12880.00
351	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за канализационна инсталация	бр.	1400.00	4.50	6300.00
352	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5mm <sup>2</sup> в гофрирана тръба	м	350.00	2.62	917.00
353	Доставка и монтаж PP тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	420.00	12.25	5145.00
354	Доставка и монтаж PP тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	140.00	12.22	1710.80
355	Доставка и монтаж PEX тръби ф 16	м	280.00	24.00	6720.00
356	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	1400.00	1.99	2786.00
357	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 100x250x600	м <sup>2</sup>	350.00	45.20	15820.00
358	Доставка и полагане на вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	1225.00	18.60	22785.00
359	Доставка и монтаж на армирана циментова замазка за наклон до 12 см	м <sup>2</sup>	245.00	19.60	4802.00
360	Доставка и монтаж алуминиева врата 70/200см с пълнеж от термопанел - бяла	бр.	70.00	345.00	24150.00
361	Доставка и полагане на два слоя мазана хидроизолация с обръщане по стени до 2 м	м <sup>2</sup>	1050.00	9.99	10489.50
362	Доставка и монтаж на фаянсва облицовка Н=2,70м	м <sup>2</sup>	1330.00	36.60	48678.00
363	Обръщане страници на врата с фаянсва облицовка	м	350.00	15.40	5390.00
364	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	350.00	9.84	3444.00
365	Доставка и монтаж ПВЦ ръбохранител - вълшен	м	350.00	6.15	2152.50
366	Доставка и монтаж на теракот	м <sup>2</sup>	245.00	42.00	10290.00
367	Доставка и монтаж смесители за тоалетни мивки - стенни	бр.	70.00	64.00	4480.00
368	Доставка и монтаж на смесител за душ	бр.	70.00	78.00	5460.00
369	Доставка и монтаж на тоалетни мивки	бр.	70.00	54.00	3780.00
370	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок	бр.	70.00	180.00	12600.00
371	Доставка и монтаж PVC ревизионни вратички	бр.	70.00	24.00	1680.00
372	Доставка и монтаж PVC вентилационна решетка		70.00	26.20	1834.00
373	Доставка, монтаж и подвързване на стенен аплик	бр.	70.00	12.50	875.00
374	Доставка и монтаж на осов вентилатор	бр.	70.00	58.60	4102.00

375	Доставка и монтаж на тръбни лири 450/900мм	бр.	70.00	164.50	11515.00
376	Доставка и монтаж на комплекти за баня - поставка за тоалетна хартия, четка, сапуниера, огледало и др.	бр.	70.00	220.00	15400.00
<b>VI. ЧИТАЛНИ-5БР.</b>					
377	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 210/180см, с двоен стъклопакет, бял, с двусово отваряне на крилото и комарник	бр.	10.00	491.40	4914.00
378	Обръщане страници на прозорец - външно	м	78.00	18.96	1478.88
379	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	78.00	7.27	567.06
380	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	21.00	24.50	514.50
381	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	21.00	22.36	469.56
382	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	45.00	35.69	1606.05
383	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	10.00	15.60	122.50
384	Доставка и монтаж PP тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	100.00	12.25	1222.00
385	Доставка и монтаж PP тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	100.00	12.22	2400.00
386	Доставка и монтаж PEX тръби ф 16	м	50.00	24.00	1200.00
387	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	120.00	1.99	238.80
388	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	560.00	4.25	2380.00
389	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	1250.00	16.80	21000.00
390	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	210.00	9.96	2091.60
391	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	350.00	9.96	3486.00
392	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	210.00	6.90	1449.00
393	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	350.00	7.90	2765.00
394	Доставка полагане на грунд по под	м2	210.00	2.11	443.10
395	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	210.00	18.90	3969.00
396	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	210.00	10.25	2152.50
397	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	210.00	26.90	5649.00

398	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	205.00	5.45	1117.25
399	Доставка и монтаж на преходна лансна	м	7.50	18.90	141.75
400	Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата единично матирано стъкло 150/200см - бяла	бр.	5.00	750.00	3750.00
401	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	55.00	12.45	684.75
402	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	200.00	6.61	1322.00
403	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	100.00	2.12	212.00
404	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	150.00	2.62	393.00
405	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	300.00	3.62	1086.00
406	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	5.00	2.30	11.50
407	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	60.00	3.25	195.00
408	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	35.00	1.54	53.90
409	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	120.00	5.41	649.20
410	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	10.00	4.25	42.50
411	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	200.00	3.25	650.00
412	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	10.00	45.20	452.00
413	Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	40.00	8.90	356.00
414	Доставка и монтаж ключ сериен	бр.	5.00	14.45	72.25
415	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	60.00	15.52	931.20
416	Доставка и монтаж на ТАП6	бр.	5.00	560.00	2800.00
417	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=600мм - 14 глндера с обезвъздушител	бр.	10.00	125.00	1250.00
418	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	10.00	24.50	245.00
419	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	10.00	10.25	102.50
420	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	10.00	10.65	106.50
<b>VII.</b>	<b>ОФИСИ-56БР.</b>				
421	Измазване улеи след демонтаж решетъчни бетонови панели	м	672.00	6.58	4421.76
422	Доставка и монтаж на зидария с газобетонни блокчета 150x250x600	м2	560.00	45.20	25312.00
423	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 150/150см, с двоен стъклопакет, бял, с двусово отваряне на крилото и комарник	бр.	63.00	472.50	29767.50

424	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	94.50	24.50	2315.25
425	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	94.50	22.36	2113.02
426	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 150/150см	бр.	10.00	154.00	1540.00
427	Обръщане страници на прозорец - външно	м	378.00	18.96	7166.88
428	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	378.00	7.27	2748.06
429	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	168.00	35.69	5995.92
430	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	56.00	45.20	2531.20
431	Доставка и монтаж РР тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	220.00	12.25	2695.00
432	Доставка и монтаж РР тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	220.00	12.22	2688.40
433	Доставка и монтаж РЕХ тръби ф 16	м	168.00	2.18	366.24
434	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	560.00	1.25	700.00
435	Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка	м2	560.00	8.90	4984.00
436	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	840.00	8.52	7156.80
437	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	1960.00	4.25	8330.00
438	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	840.00	16.80	14112.00
439	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	392.00	9.96	3904.32
440	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	1568.00	9.96	15617.28
441	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 ст.вода	м	560.00	14.50	8120.00
442	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 т.вода	м	560.00	14.50	8120.00
443	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 ст.вода	м	112.00	15.60	1747.20
444	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 т.вода	м	112.00	15.60	1747.20
445	Топлоизолация на тръби	м	1344.00	3.56	4784.64
446	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	56.00	24.50	1372.00
447	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 обикновенни	м	56.00	24.50	1372.00
448	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 mm дебелостенни	м	220.00	36.90	8118.00

449	Доставка и монтаж на Р.О. Ф110	бр.	28.00	21.50	602.00
450	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за водопроводна инсталация	бр.	560.00	2.64	1478.40
451	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за канализационна инсталация	бр.	336.00	4.21	1414.56
452	Прокопаване и имаждане на канали за тръби	м	112.00	12.54	1404.48
453	Доставка и монтаж на фаянсва облицовка Н=2,00м	м2	112.00	36.60	4099.20
454	Доставка и монтаж смесители за тоалетни мивки - стенни	бр.	56.00	54.69	3062.64
455	Доставка и монтаж на тоалетни мивки	бр.	56.00	55.25	3094.00
456	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	392.00	6.90	2704.80
457	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	1568.00	7.90	12387.20
458	Доставка полагане на грунд по под	м2	392.00	2.11	827.12
459	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	392.00	18.90	7408.80
460	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	392.00	10.25	4018.00
461	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	392.00	26.90	10544.80
462	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	560.00	5.45	3052.00
463	Доставка и монтаж на интериорна врата 80/200см	бр.	56.00	420.00	23520.00
464	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	560.00	9.95	5572.00
465	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	672.00	6.61	4441.92
466	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	336.00	2.12	712.32
467	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	224.00	2.62	586.88
468	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	560.00	3.62	2027.20
469	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	56.00	2.30	128.80
470	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	112.00	3.25	364.00
471	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	168.00	1.54	258.72
472	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	224.00	5.41	1211.84
473	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	112.00	4.25	476.00
474	Измаждане улеи след полагане на ел. инсталации	м	672.00	3.25	2184.00
475	Замонолитка и измаждане на отвори в тухлен зид	бр.	56.00	4.59	257.04
476	Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	56.00	45.20	2531.20
477	Доставка и монтаж ключове	бр.	56.00	8.90	498.40



478	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	112.00	520.00	1618.40
479	Доставка и монтаж на ТАПЗ	бр.	56.00	14.45	7000.00
480	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори H=600мм - 6 глйдера с обезвъздушител	бр.	56.00	125.00	1372.00
481	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	56.00	24.50	574.00
482	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	56.00	10.25	596.40
483	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	56.00	10.65	596.40
<b>VIII. ПОРТИЕРНО ПОМЕЩЕНИЕ</b>					
484	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 210/170см, с двоен стъклопакет, бял, с двуосово отваряне на крилото и комарник	бр.	2.00	785.40	1570.80
485	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	4.20	24.50	102.90
486	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	4.20	22.36	93.91
487	Монтаж и боядисване на метална решетка при прозорец 210/170см	бр.	2.00	295.40	590.80
488	Обръщане страници на прозорец - външно	м	15.60	12.45	194.22
489	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	15.60	22.45	350.22
490	Доставка и монтаж на куфар от гипскартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	6.00	36.50	219.00
491	Доставка и монтаж на спирателен кран - сферичен - ф 25	м	2.00	45.20	90.40
492	Доставка и монтаж PP тръби ф 25 с алуминиева вложка	м	20.00	12.25	245.00
493	Доставка и монтаж PP тръби ф 20 с алуминиева вложка	м	20.00	12.22	244.40
494	Доставка и монтаж PEX тръби ф 16	м	6.00	2.18	13.08
495	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи и др. за отоплителна инсталация	бр.	20.00	1.25	25.00
496	Доставка и направа шприц по стени и тавани	м2	75.00	8.90	667.50
497	Доставка и полагане на грунд по стени и тавани	м2	132.00	8.52	1124.64
498	Доставка и монтаж на мазилка по стени и тавани	м2	75.00	4.25	318.75
499	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	42.00	16.80	705.60
500	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	90.00	9.96	896.40

501	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 ст.вода	м	3.00	9.96	29.88
502	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 т.вода	м	3.00	14.50	43.50
503	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 ст.вода	м	2.00	14.50	29.00
504	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 т.вода	м	2.00	15.60	31.20
505	Топлоизолация на тръби	м	10.00	15.60	156.00
506	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	1.00	3.56	3.56
507	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 обикновенни	м	2.00	24.50	49.00
508	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 mm дебелостенни	м	3.00	24.50	73.50
509	Доставка и монтаж на Р.О. ф110	бр.	1.00	36.90	36.90
510	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за водопроводна инсталация	бр.	16.00	2.64	42.24
511	Доставка и монтаж на преходи, колена, крепежи, фитинги и др. за канализационна инсталация	бр.	8.00	4.21	33.68
512	Прокопаване и имазване на канали за тръби	м	4.00	4.21	16.84
513	Доставка и монтаж на фаянсва облицовка Н=2,00м	м2	2.00	36.60	73.20
514	Доставка и монтаж смесители за тоалетни мивки - стенни	бр.	1.00	54.69	54.69
515	Доставка и монтаж на тоалетни мивки	бр.	1.00	55.25	55.25
516	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	42.00	7.90	331.80
517	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	90.00	8.25	742.50
518	Доставка полагане на грунд по под	м2	42.00	2.11	88.62
519	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	42.00	18.90	793.80
520	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	42.00	10.25	430.50
521	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	42.00	26.90	1129.80
522	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	38.00	5.45	207.10
523	Доставка и монтаж на интериорна врата 80/200см	бр.	2.00	420.00	840.00
524	Обръщане страници на врата с мазилка и шпакловка с ръбохрантел	м	20.00	12.45	249.00
525	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	40.00	6.61	264.40
526	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	22.00	2.12	46.64
527	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	40.00	2.62	104.80
528	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	98.00	3.62	354.76

529	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	3.00	2.30	6.90
530	Доставка и монтаж конзоли - двойни	бр.	8.00	3.25	26.00
531	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	11.00	1.54	16.94
532	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	16.00	5.41	86.56
533	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	6.00	4.25	25.50
534	Доставка и монтаж на ТАП6	бр.	1.00	540.00	540.00
535	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	40.00	4.59	183.60
536	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	6.00	45.20	271.20
537	'Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж	бр.	8.00	41.59	332.72
538	Доставка и монтаж ключове	бр.	3.00	12.65	37.95
539	Доставка и монтаж на контакти двойни	бр.	8.00	14.45	115.60
540	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори H=600мм - 12 глидера с обезвъздушител	бр.	2.00	125.00	250.00
541	Доставка и монтаж кран радиаторен секретен	бр.	2.00	24.50	49.00
542	Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов	бр.	2.00	10.25	20.50
543	Доставка и монтаж комбиниран вентил с дюбел	бр.	2.00	10.65	21.30
<b>IX. СЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ-2БР.</b>					
544	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 150/150см, с двоен стъклопакет, бял, с двуосово отваряне на крилото	бр.	4.00	472.50	1890.00
545	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	6.00	24.50	147.00
546	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	6.00	22.36	134.16
547	Обръщане страници на прозорец - външно	м	24.00	12.54	300.96
548	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	48.00	12.36	593.28
549	Направа шприц по стени и тавани	м2	300.00	2.11	633.00
550	Доставка и грундиране по стени и тавани	м2	696.00	7.96	5540.16
551	Доставка и полагане на вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	300.00	15.49	4647.00
552	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	216.00	9.95	2149.20

553	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	480.00	9.95	4776.00
554	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	360.00	6.28	2260.80
555	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	20.00	2.15	43.00
556	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	360.00	2.26	813.60
557	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	12.00	4.50	54.00
558	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	12.00	5.69	68.28
559	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	30.00	2.26	67.80
560	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	360.00	8.91	3207.60
561	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	32.00	24.50	784.00
562	'Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x40W за открит монтаж, с датчик за движение	бр.	24.00	42.59	1022.16
563	'Доставка, монтаж и подвързване на ОТ за евакуационно осветление, с вграден акумулатор	бр.	24.00	125.00	3000.00
564	Доставка и монтаж ключове	бр.	12.00	12.50	150.00
565	Грундиране, боядисване и лакиране на парапет	м	90.00	36.50	3285.00
566	Доставка и монтаж на летяща, двукрила алуминиева врата 180/210см - бяла, с автомат за затваряне	бр.	28.00	785.00	21980.00
567	Доставка и монтаж на преходна лайсна	м	18.00	18.90	340.20
568	Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата 160/210см - бяла, с непрекъснат термомост, антипаник обков, автомат за затваряне	бр.	1.00	760.00	760.00
569	Доставка и полагане бял латекс по таван	м2	216.00	7.90	1706.40
570	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	480.00	9.80	4704.00
571	Машинно почистване и полиране на мозайка по под	м2	216.00	54.10	11685.60
<b>Х. ОБЩИ КОРИДОРИ</b>					
572	Направа шприц по стени и тавани	м2	1575.00	5.69	8961.75
573	Доставка и грундиране по стени и тавани	м2	3165.00	5.21	16489.65
574	Доставка и полагане на мазилка по стени и тавани	м2	1575.00	15.90	25042.50
575	Доставка и монтаж на четирикамерен PVC прозорец 150/150см, с двоен стъклопакет, бял, с двусово отваряне на крилото	бр.	28.00	472.50	13230.00

576	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази на ширина до 20см - външни	м	42.00	24.50	1029.00
577	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от полимермрамор на ширина до 15см - вътрешни	м	42.00	22.36	939.12
578	Обръщане страници на прозорец - външно	м	7.00	16.50	115.50
579	Обръщане страници на прозорец с мазилка и шпакловка с ръбохрантел - вътрешно	м	168.00	12.25	2058.00
580	Понижаване щурц на прозорци с 15см	бр.	28.00	54.00	1512.00
581	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон за скриване на инсталации на ширина до 75см	м	150.00	36.50	5475.00
582	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по тавани	м2	1015.00	9.85	9997.75
583	Доставка и полагане на гипсова шпакловка с алуминиев ръбохранител по стени	м2	2150.00	9.85	21177.50
584	Доставка и еднократно полагане бял латекс по стени и тавани над нивото на растерен окачен таван	м2	1250.00	6.90	8625.00
585	Доставка и монтаж на растерен окачен таван	м2	1015.00	54.20	55013.00
586	Доставка полагане на бетонконтакт по под	м2	1015.00	3.60	3654.00
587	Доставка полагане на армирана циментова замазка - 6см	м2	1015.00	18.90	19183.50
588	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	1015.00	10.25	10403.75
589	Доставка и полагане цветен латекс по стени	м2	2000.00	9.80	19600.00
590	Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на пулове	м2	1015.00	26.20	26593.00
591	Доставка и монтаж на меки ПВЦ первази 10см	м	1750.00	5.45	9537.50
592	Прокопаване канали за ел. Инсталация	м	1900.00	6.61	12559.00
593	Направа на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	180.00	2.12	381.60
594	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 в гофрирана тръба	м	550.00	2.62	1441.00
595	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в гофрирана тръба	м	125.00	3.62	452.50
596	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x6мм2 в гофрирана тръба, до ТАПЗ	м	1950.00	12.60	24570.00
597	Доставка и монтаж конзоли - единични	бр.	30.00	2.45	73.50
598	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	150.00	4.25	637.50
599	Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм2	бр.	0.00	2.62	0.00
600	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм2	бр.	0.00	3.62	0.00

601	Измазване улеи след полагане на ел. инсталации	м	1900.00	8.91	16929.00
602	Замонолитка и измазване на отвори в тухлен зид	бр.	200.00	24.50	4900.00
603	'Доставка, монтаж и подвързване на светодиодно ОТ 1x20W за открит монтаж, с датчик за движение	бр.	130.00	42.59	5536.70
604	'Доставка, монтаж и подвързване на ОТ за евакуационно осветление, с вграден акумулатор	бр.	40.00	125.00	5000.00
605	Доставка и монтаж ключове	бр.	10.00	12.50	125.00
606	Доставка и монтаж на контакти	бр.	20.00	14.25	285.00
607	Доставка и монтаж ПК - окомплектован	бр.	14.00	220.00	3080.00
608	Доставка и монтаж водопроводни тръби ф 50, вкл. кранове, тройници, преходи, крепежи и др.	м	60.00	62.50	3750.00
<b>XI. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ</b>					
609	Пожароизвестител оптично-димен, индикация за работоспособност с примигване през 16 секунди, самокомпенсация при замърсяване, индикация при замърсена камера, възможност за заключване. EN 54-7, (9-30)V D9000 SR	бр.	181.00	24.00	4344.00
610	Пожароизвестител Ръчен с нечуплив елемент и предпазен прозрачен капак. EN 54-11 тип А, D9000 MCP	бр.	9.00	110.00	990.00
611			1.00	110.00	110.00
612	Изнесен светодиоден индикатор с ограничителен резистор 560Ω/0,5W. RI 9000	бр.	117.00	29.90	3498.30
613	Основа за пожароизвестител B9000	бр.	181.00	2.12	383.72
614	Сирена вътрешна, (9-30)V, 96dB/24V, 65mA, комплектована с основа B9000 със заключване. S9000	бр.	10.00	210.00	2100.00
615	Кабел червен с трудногорима изолация	м.	600.00	1.25	750.00
616	Демонтажни работи, инсталационни работи вкл. и направа на канал в бетон, монтаж на съоръжения. Настройки. Изготвяне на протоколи, сертификати и необходимата документация.	бр.	1.00	1000.00	1000.00
				<b>ОБЩО без ДДС</b>	<b>2126245.82</b>
				<b>ДДС 20%</b>	<b>425249.16</b>
				<b>ВСИЧКО с ДДС</b>	<b>2551494.98</b>

ДО  
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
ПЛЕВЕН

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от «АВ БИЛД» ЕООД, София, жк. «Кръстова вада», ул. «Хага» №12, ап.7, ЕИК: 202678749  
/ фирма, седалище и адрес на управление, ЕИК/ БУЛСТАТ /

представявана от Александър Гошов Василев, ЕГН: 8905281720  
/трите имена, ЕГН на представляващия/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции** Ви представяме нашата ценова оферта по обособена позиция № 3 «Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №31, както следва:

**2 126 245.82 /два милиона сто двадесет и шест хиляди двеста четиридесет и пет лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС или 2 551 494.98 /два милиона петстотин петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ с ДДС.**  
/цифром и словом общата стойност с и без ДДС/

✓ Крайната обща цена е с вкл. всички видове стоки и дейности по предмета на поръчката, съобразно количествено–стойностна сметка, с вкл. всички транспортни разходи до краен получател, включително монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонал за работа с инсталациите, гаранционно обслужване – труд, транспортни разходи и резервни части в рамките на гаранционния срок, довършителни строителни дейности, мита и ДДС.

Предложените цени са в лева /без/с ДДС/, като са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност за валидни се считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно единичните цени.

Единичните цени в таблицата включват всички разходи за съответния вид стока и работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Приемаме предложения начин на плащане в проекто-договора.



До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известието за определяне на изпълнител, ще формират обвързващото споразумение между двете страни.

*Попълнената и приложена от Вас ценова оферта става неразделна част от договора.*

Приложение към Ценовата оферта:

1. Приложение: попълнена количествено - стойностна сметка.

/ 05.06.2020 г. / подпис /Александър Василев/ печат /





СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ  
ОТДЕЛ ОП СРЕДЕЦ - ТРИАДИЦА  
1000 гр.СОФИЯ ул.ГЕН. ГУРКО

Изх. № 7224004086 / 14.12.2020 г.



## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

**АВ БИЛД ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ 202678749

Адрес за кореспонденция

ул. ХАГА № 12 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. ХАГА № 12 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

**НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

Настоящото се издава по искане Вх. № 7224004086/14.12.2020 г., за да послужи пред където е необходимо

Удостоверението е необходимо за СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА , актуални към 14.12.2020 г.

Подпис: .....  
Издадено: Жанета Тодорова Предова

Началник отдел: .....





**РАЙОНЕН СЪД ВИДИН**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 3171

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **10.12.2020 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ВИДИН**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ  
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВИДИН**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **8905281720**

РОДЕН(А): **28.05.1989**, гр. Видин общ. Видин обл. Видин

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Видин общ. Видин обл. Видин**  
**УЛ.БУЗЛУДЖА № 1**

МАЙКА: **МАРИАНА ПАНАЙОТОВА ГЕРГОВА**, род. на **27.08.1962**

БАЩА: **ГОШО ВАСИЛОВ ГЕРГОВ**, род. на **21.11.1953**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СКЛЮЧВАНЕ НА ДАГАВАР ПО ЗОП

Служител БЮРО СЪДИМОСТ: .....

/Веселка Койчева/





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ  
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ,  
офис СОФИЯ  
БУЛСТАТ 1310631880221

Изх.№ 220202000247365/04.12.2020г.

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:  
**АВ БИЛД /ЕООД/**

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **202678749**

Адрес за кореспонденция **обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, бул. ХРИСТО БОТЕВ №28 ет.3**

Адрес по чл.8 от ДОПК **обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, бул. ХРИСТО БОТЕВ №28 ет.3**

Представявано от **АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ**  
(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на (длъжност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

.....  
(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

**Няма задължения.**

Настоящото се издава по искане вх.№ 2210И0832517/03.12.2020 г.,  
за да послужи пред за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ, актуални към  
04.12.2020 год.

ОРГАН ПО  
ПРИХОДИТЕ: **ИЛИАНА НИКОЛОВА**  
(име, подпис, печат)

**Iliana Yordanova  
Nikolova**

Digitally signed by Iliana Yordanova Nikolova  
DN: email=i.y.vasileva@ro22.nra.bg, o=TD na  
NAP Sofia, 2.5.4.97=NTRBG-1310631880221,  
sn=Nikolova, givenName=Iliana,  
serialNumber=BT:BG-5246948, cn=Iliana  
Yordanova Nikolova, c=BG  
Date: 2020.12.04 11:08:14 +02'00'



**ОБЩИНА ПЛЕВЕН**  
**ДИРЕКЦИЯ 'ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ'**

Изх. N: УД003660/14.12.2020

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Настоящото се издава на основание Чл.87, ал.10 от ДОПК,  
в уверение на това, че:

АВ БИЛД

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 202678749

Адрес за кореспонденция:

гр. ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН,

Представявано от

В качеството му на

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ

Номер пълномощно:

Няма непогасени задължения по ЗМДТ.

Настоящото се издава по повод подадено искане вх. N: УД003660/14.12.2020  
за да послужи пред МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН.

Удостоверението се издава по данни на Община Плевен Дирекция 'Приходи от Местни Данъци и Такси'  
актуални към 14.12.2020

Орган по приходите .....  
/МАРГАРИТА БАХНЕВА-АНТОНОВА/

Margarita Bancheva Bahneva- Antonova  
Digitally signed  
by Margarita  
Bancheva  
Bahneva-  
Antonova  
Date: 2020.12.14  
14:37:57 +02'00'



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ  
ОТДЕЛ ОП ЛОЗЕНЕЦ  
1000 гр.СОФИЯ Р-Н ЛОЗЕНЕЦ

Изх. № 7211000767 / 22.10.2020 г.



### УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

**АВ БИЛД ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ 202678749

Адрес за кореспонденция

ул. ХАГА № 12 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. ХАГА № 12 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

**НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

Настоящото се издава по искане Вх. № 7211000767/22.10.2020 г., за да послужи пред .....

Удостоверението е необходимо за СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЗОП

Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, актуални към 22.10.2020 г.

Подпис: .....

Издадено от: КАТЕРИНА БУМЕНОВА

Началник отдел: .....







ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АВТОЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМОБИЛИ, СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТВО, КОРАБНО АГЕНТСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГОВА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СПЕДИЦИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АГЕНТСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

7.Управители АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 8905281720, държава: БЪЛГАРИЯ

23.Едноличен собственик на капитала АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 8905281720, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31.Размер 50 лева

32.Внесен капитал 50 лева

### Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав  
Описание :

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2014

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2015

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2016

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2017

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2018

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2019

*В. Кашенов*  
(Име и фамилия)



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
[www.registryagency.bg](http://www.registryagency.bg)

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
[office@registryagency.bg](mailto:office@registryagency.bg)



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20201209144431 / 09.12.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "АВ БИЛД" ЕООД, ЕИК 202678749 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.12.2020 г. липсват следните обстоятелства и актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност / втора инстанция

Откриване на производство по несъстоятелност / трета инстанция

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността / втора инстанция

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността / трета инстанция

Органи на длъжника

Органи на длъжника / втора инстанция

Органи на длъжника / трета инстанция

Спиране на производството

Спиране на производството / втора инстанция

Спиране на производството / трета инстанция

Възобновяване на производството

Възобновяване на производството / втора инстанция

Възобновяване на производството / трета инстанция

Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Прекратяване на производството / втора инстанция

Прекратяване на производството / трета инстанция

Отказ за утвърждаване на оздравителен план / втора инстанция

Отказ за утвърждаване на оздравителен план / трета инстанция

Ограничаване разпоредителната власт на длъжника  
Ограничаване разпоредителната власт на длъжника / втора инстанция  
Ограничаване разпоредителната власт на длъжника / трета инстанция  
Общ запор и възбрана  
Общ запор и възбрана / втора инстанция  
Общ запор и възбрана / трета инстанция  
Осребряване и разпределение  
Осребряване и разпределение / втора инстанция  
Осребряване и разпределение / трета инстанция  
Обявяване в несъстоятелност  
Обявяване в несъстоятелност / втора инстанция  
Обявяване в несъстоятелност / трета инстанция  
Възстановяване в права  
Възстановяване в права – отхвърляне на молбата  
Възстановяване в права / втора инстанция  
Възстановяване в права / трета инстанция  
Възстановяване в права – отхвърляне на молбата / втора инстанция  
Възстановяване в права – отхвърляне на молбата / трета инстанция

(Име и фамилия)

*В. Кашенов*

(подпис и печат)







РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция  
„Главна инспекция по труда“



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

### ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че за "АВ БИЛД" ЕООД , с ЕИК/ЕГН 202678749, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

#### не се установи

да има установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Няма основание за прилагане на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като не са установени нарушения на чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда

Изходящ номер: ИЗХ32019105

Дата на създаване: 10.12.2020

Код за достъп: 87491423106742

Проверка на удостоверение, адрес(URL):

[www.udostoverenie.gli.government.bg/cci\\_ext/home/verification](http://www.udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification)

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: [info@gli.government.bg](mailto:info@gli.government.bg)

web: [www.gli.government.bg](http://www.gli.government.bg)

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
office@registryagency.bg

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20201209144520 / 09.12.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "АВ БИЛД" ЕООД, ЕИК 202678749 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.12.2020 г. липсват следните обстоятелства и актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Ликвидация

##### Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на дейността

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

(Име и фамилия)

*В. Кашенова*

(подпис и печат)



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за липса на „свързани лица“ по смисъла на § 2, т. 45 от ПЗР на ЗОП**

Долуподписаният/-ната/ Александър Гошов Василев, с ЕГН 8905281720, в качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на „АВ БИЛД“ ЕООД

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК 202678749, със седалище и адрес на управление: София, р-н „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ №28.

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Представяваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	15.11.2020
Име и фамилия	Александър Василев
Подпис	



## ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/та/ Александър Гошов Василев в качеството ми на Управител (*посочва се длъжността и качеството на лицето*) на „АВ БИЛД“ ЕООД (*посочва се наименованието на участника*), ЕИК 202678749, със седалище и адрес на управление: София, р-н „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ №28 – участник/подизпълнител/трето лице (*невярното се зачертава*) във възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции: Обособена позиция № 3 «Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №31**

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. За представлявания от мен участник **Е/ НЕ Е** (*невярното се зачертава*) налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: (*тази част се попълва, единствено ако за участника Е налице основание по чл. 69 във вр.* с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ)

(описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ).


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата	16 / 12 / 2020
Име и фамилия	Александър Василев
Подпис на лицето (и печат)	



## ДЕКЛАРАЦИЯ

*за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици*

Долуподписаният (ната) Александър Гошов Василев л.к. № 647284056, издадена на 23.11.2017 г. от МВР-Видин; адрес: Видин, ул. „Бозлуджа“ №1, в качеството ми на Управител на дружеството „АВ БИЛД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, р-н „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ №28, ЕИК: 202678749 участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции: Обособена позиция № 3 «Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №31**

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представяваното от мен дружество **не е** регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / ~~Представяваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .....~~

*\*Забележка: В т. 1 невярното се зачертава.*

2. Представяваното от мен дружество **не е** свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / ~~Представяваното от мен дружество е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .....~~

*\*Забележка: В т. 2 невярното се зачертава.*

3. Представяваното от мен дружество **не е** част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / ~~Представяваното от мен дружество е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно : .....~~

*\*Забележка: В т. 3 невярното се зачертава.*

4. ~~Представяваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. .... от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).~~

*\*Забележка: Точка 4 се попълва, когато е приложимо.*

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

15.12.2020 г.  
(дата на подписване)

Декларатор:

(подпис и печат)



\*Забележка:

1. По смисъла на § 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС:

а) „Дружество“ е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

б) "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

в) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

2. Настоящата декларация се подава от всеки участник/подизпълнител/член на обединение. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния участник/подизпълнител/член на обединение.

Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от ПЗМПП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

/прилага се към момента на сключване на договор/

Долуподписаният/ата:

1. Александър Гошов Василев

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/~~официален личен идентификационен номер~~ или друг уникален елемент за установяване на самоличността 8905281720,

дата на раждане: 28.05.1989 г.,

гражданство/а: българско,

постоянен адрес: гр. Видин, ул. „Бузлуджа“ №1,

или адрес: .....

(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на „АВ БИЛД“ ЕООД

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/~~БУДСТАТ~~-номер в съответния национален регистър 202678749,

вписано в регистъра при АВп,

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. Александър Гошов Василев

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: 8905281720, дата на раждане 28.05.1989,

гражданство/а: българско

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: българско,

постоянен адрес: гр. Видин, ул. „Бузлуджа“ №1,

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .....

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други



въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) **учредител**, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: .....

2. ....

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....

гражданство/а: .....

*(посочва се вляко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .....

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1—3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права:

.....

И. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

.....

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: .....,

(държава, град, община)

адрес: .....,

вписано в регистър .....,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

.....

Представители:

1. ....,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....,

гражданство/а: .....

..... (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....,

постоянен адрес: .....

2. ....,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....,

гражданство/а: .....

..... (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....,

постоянен адрес: .....,

или адрес: .....,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: .....

(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

.....

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: .....,

(държава, град, община)

адрес: .....  
вписано в регистър .....  
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....

Представители:

1. ....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....,

гражданство/а: .....

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....,

гражданство/а: .....

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: .....

(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

Александър Гошов Василев,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: 8905281720, дата на раждане: 28.05.1989,

гражданство/а: българско,

постоянен адрес на територията на Република България:

гр. Видин, ул. „Бузлуджа“ №1

IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. Справка от ТР

2. Заверено копие на Учредителен акт

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: 15.02.2020

ДЕКЛАРАТОР: .....



Александър Василев

(име и подпис)

### **Указания:**

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

- а) учредителят;
- б) доверителният собственик;
- в) пазителят, ако има такъв;
- г) бенефициерът или класът бенефициери, или
- д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."









## ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД В ЛВ

До ОББ

СИСТЕМНА ДАТА: 05/12/2020 08:06

СЧЕТОВОДНА ДАТА:

07/12/2020

РЕФЕРЕНЦИЯ: FT20342802138129

 RINGS: 13 ЛВ. ИНДИВИДУАЛНИ, 10 ЛВ. БИЗНЕС КЛИЕНТИ

---

ПЛАТЕТЕ НА - ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ  
СУАБ СБА ЕООД

---

IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ  
BG39STSA93000027010105

---

BIC НА ПОЛУЧАТЕЛЯ  
S T S A B G S F

---

ПРИ БАНКА - ИМЕ НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ (НЕ СЕ ПОПЪЛВА)

---

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ  
за кредитен превод

ВАЛУТА

СУМА

BGN ▼

1735.02

---

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОД - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАТЕЛЯ  
ПОЛИЦА ГАРАНЦИЯ ПЛЕВЕН

---

ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ

---

---

НАРЕДИТЕЛ - ИМЕ  
АВ БИЛД ЕООД

---

IBAN НА НАРЕДИТЕЛЯ  
BG22UBBS80021097115840

---







## ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ“

### I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

**Чл.1. (1)** По реда на настоящите Общи условия, ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД, наричано по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ/ГАРАНТ, срещу платена премия, осигурява застрахователно покритие срещу риска от виновно неизпълнение на:

1. договорни отношения между Застраховация/Отговорния и Застрахования/Бенефициента или

2. съответната нормативна уредба,

от което възникват задължения за плащане на Гарантираните суми в полза на Застрахования, съгласно предвиденото в тези Общи условия и в допълнителните договорености в Полицията.

**(2)** В зависимост от характера на гарантираното задължение на Застраховация, договореното застрахователно покритие обхваща:

1. Гарантиране на митнически задължения на Застраховация (вносител, следитор и др.) съгласно действащото българско законодателство;

2. Гарантиране изпълнението на договорни задължения на Застраховация, в това число:

2.1. за доставка на стоки и/или извършване на услуги и/или строително-монтажни работи;

2.2. за възстановяване на авансово плащане от страна на Застраховация, при условията предвидени в договора;

2.3. за добро изпълнение;

2.4. за разплащане с подизпълнители и/или доставчици;

2.5. за поддръжката на доставени или предадени по договор стоки, строителни обекти, съоръжения, оборудване и други;

3. Гарантии за участие на Застраховация в търг (конкурс) или процедура за възлагане на поръчка, включително случаите, когато при спечелване на търга, конкурса или поръчката Гаранцията за участие се трансформира в Гаранция за добро изпълнение;

4. Други Гаранции, одобрени изрично от Застрахователя и описани в Полицията.

**Чл.2. (1)** Застраховка Гаранция представлява твърд и неотменим ангажимент, поет от Застраховация и Застрахователя, относно плащането в полза на Застрахования на обезщетение в размера на Застрахователната сума, в случай че Застраховацият не изпълни или изпълни неподходящо (от гледна точка на количеството, качеството или на договорения период) Гарантираните задължения, подробно описани в Договора между Застраховация и Застрахования.

**(2)** Застраховката има действие само на територията на Република България.

### II. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА, ФОРМА, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

**Чл.3.** Застраховката се сключва въз основа на попълнено от Застраховация Заявление - Въпросник, в което той посочва всички обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска.

**Чл.4.** Застраховацият е длъжен да отговори на поставените в Заявлението - Въпросник въпроси, като посочи всички обстоятелства, които са му известни и имат съществено значение

за оценката на риска от Застрахователя и условията, при които застрахователният договор може да бъде сключен.

**Чл.5.** Ако Застраховацият не изпълни задължението си по чл.4, Застрахователят има право:

а) вдномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.4 да прекрати сключения застрахователен договор, като задържи платените премии и запази правото си да иска и плащането на премиите за периода до прекратяване на договора;

б) вдномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.4 да поиска изменение на договора в случаите, когато съзнателно обявеното неточно или премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия. Ако Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последствията по чл.5, б. „а“;

в) в случай, че е настъпило основание за претенция за обезщетение, Застрахователят може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение, ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието;

**Чл.6.** Ако Застраховацият е сключил договора чрез пълномощник или за сметка на трето лице или Застраховацият е лице, различно от Застрахования, достатъчно е укритото обстоятелство да е било известно на Застрахования или пълномощника му, съответно на третото лице или Застраховация;

**Чл.7.(1)** Ако при сключване на договора, обстоятелството по чл.4 не е било известно на Застраховация и на лицата по чл.6, Застрахователят има право в двуседмичен срок от узнаването да предложи изменение на договора.

**(2)** Ако Застраховацият не приеме предложение по ал.1 в двуседмичен срок от получаването, Застрахователят може да прекрати договора, за което писмено уведомява Застраховация и Застрахования. Ако договорът бъде прекратен, Застрахователят възстановява частта от премиата, която съответства на неизтеклия срок на договора.

**(3)** При настъпване на застрахователното събитие преди изменението или прекратяването на договора, по реда на настоящите условия или по реда, уговорен в полицията, Застрахователят не може да откаже плащане на застрахователно обезщетение, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платените премии и на премиите, които трябва да се платят според реалната рискова ситуация.

**Чл.8 (1)** По време на действие на договора Застраховацият е длъжен да обяви пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят е поставил писмено въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им.

**(2)** При неизпълнението на задължението по ал.1 се прилагат съответно чл.5 и чл.7.

**Чл.9.** Ако при сключване на застрахователния договор Застраховацият си е послужил с измама, укрив е или е въвел Застрахователя в заблуждение относно обстоятелствата, посочени в чл.4, Застрахователят има право да прекрати застрахователния договор, като платените от Застраховация премии не подлежат на връщане.

## ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ“

**Чл.10.** Застраховката е валидна само по отношение на изрично посочените и ясно индивидуализирани в полицата задължения на Застраховачия.

**Чл.11.** Формата на застрахователния договор е Застрахователна полица; заедно с приложените и представляващи неразделна част към нея:

- настоящи Общи условия,
- документите, пораждащи гарантираното задължение,
- Запис на Заповед, издаден от Застраховачия в полза на Застрахователя, за обезпечаване на вземанията му, в случай на плащане по Гаранцията.
- както и други приложения и добавъци ако има такива.

Договорът за застраховка е в сила след заплащане на договорената премия в него.

**Чл.12. (1)** Действие на застрахователния договор е 12 месеца.

**(2)** Застрахователният договор може да се сключи и за срок различен от 12 месеца, ако е постигнато съгласие между страните, отразено в полицата.

**(3)** Застрахователният договор има действие от 00:00 часа на деня посочен в застрахователния договор за начало, при условие, че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска от нея при уговорено разсрочено плащане. Застраховката изтича в 24:00 часа на деня посочен в полицата за край на застрахователния договор.

**(4)** При удължаване срока на гаранцията Застрахователят по своя едностранна преценка може да приеме удължаването на срока на застраховката по силата на Добавък към полицата, подписан по реда за сключване на нов застрахователен договор, като начисли допълнителна застрахователна премия.

**Чл.13.** Застрахователният договор може да бъде прекратен по всяко време от всяка от страните, както следва:

**а)** от Застрахователя с 15 – дневно писмено предизвестие, което тече от датата на получаването му от Застрахования.

**б)** от Застраховачия или от Застрахования, с писмено уведомление, като прекратяването е в сила от датата на получаване от Застрахователя на уведомление за прекратяване. В този случай прекратяващата страна е длъжна да върне на Застрахователя оригиналната полица (всички екземпляри от нея, когато е издадена в повече от два оригинални екземпляра) и всички прилежащи документи към нея.

**Чл.14.** При предсрочно прекратяване на застрахователния договор от Застрахователят, същият връща на Застраховачия част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползвания остатък, като от нея се приспадат направените разходи от Застрахователя.

**Чл.15.** При предсрочно прекратяване на застрахователния договор от Застраховачия, същият има право да получи част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползвания остатък, от застрахователния срок, намалена с размера на административните разходи и то при условия, че не са платени и не предстои да се изплащат застрахователни обезщетения.

**Чл.16.** Застрахователният договор се прекратява и при изчерпване на лимитите на отговорност по застраховката в резултат на изплатени обезщетения или при отпадане на застрахователен интерес.

**Чл. 17.** При предсрочно прекратяване на застрахователен договор, по който са изплатени или предстои да се изплащат обезщетения, частта от премията за неизтеклия срок на застраховката не се връща, а неиздължената премия за времето

на прекратяването на застраховката се дължи от Застраховачия или се удържа от предстоящото за изплащане обезщетение.

### III. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

**Чл.18** Застрахователят не дължи обезщетение в следните случаи:

**(1)** към датата на сключване на застрахователния договор е било известно на Застрахования:

- че Застраховачият е бил в неплатежоспособност или в процедура по ликвидация, вливане или сливане, или има молба за откриване на производство по несъстоятелност, или
- че Застраховачият има просрочени парични задължения или е искал разсрочване на такива задължения, или
- от страна на Застраховачия е направен пълен или частичен отказ от изпълнение на задължения по свързан с гаранцията договор, или е направено предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг, или
- друго (каквото и да е то) обстоятелство, предполагащо влошено финансово състояние на Застраховачия или някакви обективни или субективни пречки за изпълнение на задължение на Застраховачия, свързани с Гаранцията;

**(2)** при форсмажорни обстоятелства (събития) изцяло зависещи и дължащи се на непредвидими, непрогнозируеми събития или непреодолима сила, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл не подлежащи на предотвратяване; всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион; атомни и ядрени експлозии; въздействие на радиоактивни и химически продукти и замърсявания от тях; йонизираща радиация; глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч пожари и епидемии; правителствени забрани (ембарго); гражданска война; вълнения; стачки; бунтове; локаут; всякакъв вид безредици; терористични или военни действия; война (обявена или не); вражеско нахлуване и/или действия; военен преврат; военно положение; военни учения; саботаж; заговор; конфискации; експроприация; разрушаване по нареждане на централна или местна власт, както и наложени от официалните власти промени, действия или бездействия; други събития със сравним ефект, в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поети ангажименти между две или повече страни по сключени договори и споразумения;

**(3)** при незаконни действия, включително нарушение на разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Кодекса за застраховането или друг действащ нормативен акт;

**(4)** измамнически действия, умисъл или груба небрежност на Застраховачия или на Застрахования, негови представители, служители или свързани с него лица, в това число действия, целящи неоснователно обогатяване от застраховката;

**(5)** глоби и други административни наказания и пропуснати ползи;

**(6)** несъгласувани със Застрахователя промени в задълженията по гаранции (включително и промени в съответния Договор, съгласно който възниква/ се определя Гарантираното задължение, в т.ч. и съответния Договор за възлагане на обществена поръчка);

**(7)** промени в икономическите условия в страната, които могат да се квалифицират като стопанска непоносимост, съгласно чл. 307 от Търговския закон;

## ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ“

(8) умишлени или с груба небрежност действия на Застрахования/Бенефициента, лицата които го управляват или представляват, неговите служители, които действия са предизвикали застрахователното събитие;

(9) събитието произтича от действия на Застраховация и/или Застрахования, които противоречат на императивните правни норми;

(10) с нормативен акт на държавен орган е въведен мораториум върху плащанията на задълженията;

(11) неизпълнението на договорните отношения от страна на Застраховация, са възникнали в следствие на изпълнение на наказания, имуществени санкции или принудителни административни мерки, наложени на Застрахования с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган за извършени нарушения или престъпления или при проявяване на посочени в закона предпоставки;

(12) Застрахования или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е извършил действие или бездействие, свързано с пряко или косвено с гарантирания ангажимент, което съставлява престъпление по Наказателния кодекс;

(13) в случаите, в които неизпълнението на договорните условия от страна на Застраховация се дължат на действия или бездействия на Застрахования, които се окачествяват като забава или се дължат на упражнено срещу него право на задържане, възражение за неизпълнен договор или възражение за прихващане, както и при вреди в резултат на поета от Застрахования отговорност по договор или споразумение, които не биха възникнали на друго правно основание;

(14) страните по договора, съдържащ условия за гаранционен ангажимент инсценират застрахователното събитие или умишлено са заблудили Застрахователя с неверни данни за застрахования риск или застрахователното събитие;

(15) Застрахованият и Застрахования са свързани лица по смисъла на Търговския закон;

(16) Застрахования или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е допуснал грешки и/или пропуски при изготвянето на документи, които са довели до проявление за покрит по застраховката риск;

(17) съдебни разходи за държавни такси, депозити за вещи, лица и възнаграждения за процесуално представителство по дела със страни Застрахования и Застрахованият;

(18) за разходи, свързани с предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно събитие, освен ако са били, предварително одобрени от него;

(19) неустойки, дължими по договор;

(20) при оспорване на твърденията на застрахователя, че загуби, щети или отговорност попадат под изключенията по настоящите общи условия, тежестта за доказване на обратното е на Застрахования;

(21) вреди покрити по други застраховки.

### IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ

**Чл.19.** Застрахователната сума се определя на база задължението на Застраховация за плащане по гаранция, като максималната обща отговорност на Застрахователя не може по никакъв начин да надхвърли записаната в полицата застрахователна сума, намалена с размера на записания в полицата франшиз, ако такъв е договорен.

**Чл.20.** Ако при настъпване на застрахователно събитие се установи, че застрахователната сума е занижена, в сравнение с размера на възможните финансови загуби, покрити по настоящата застраховка то отговорността на Застрахователя е пропорционална на съотношението между застрахованата сума и възможните финансови загуби – подзастраховане.

**Чл.21.** Ако, при настъпване на застрахователно събитие, се установи, че застрахованата сума е по – висока от размера на възможните финансови загуби, покрити по застраховката, отговорността на Застрахователя не е в сила за горницата над възможните загуби и той не дължи обезщетение за тях – надзастраховане. Правата на Застрахователя върху застрахователната премия се запазват.

**Чл.22.** При изплащане на обезщетение, застрахованата сума се намалява с размера на изплатеното обезщетение, освен ако Застрахованият заплати допълнителна премия, пропорционално от датата на застрахователното събитие до крайната дата на застраховката.

### V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

**Чл.23.** Застрахователната премия се договаря между Застрахователя и Застраховация, като се отчетат рисковите фактори на застраховката, обхвата на застрахователното покритие, лимитът на отговорност (застрахователна сума) и срока на застраховката.

**Чл.24.** (1) Дължимата годишна премия се заплаща от Застраховация:

а) еднократно – при сключване на застрахователния договор;

б) разсрочено, при уговорен в полицата план.

(2) Застрахователната премия се заплаща в лева или чуждестранна валута. Когато застрахователната премия е определена в чуждестранна валута се преизчислява в български лева по курса на БНБ към деня на плащането ѝ.

**Чл.25.** Премия се плаща в уговорения срок. При неплащане, полицата не влиза в сила и подлежи на прекратяване.

**Чл.26.** При промяна в размера на застрахователната сума (лимит), се преизчислява застрахователна премия, съгласно пропорционалната тарифа на Застрахователя.

**Чл.27.** При неточно плащане на застрахователна премия от страна на Застраховация, Застрахователят го поканва писмено да внесе разликата в определен срок. При отказ от страна на Застраховация, Застрахователят:

А) може да развали действието на застрахователния договор;

Б) ако е настъпила вреда намалява дължимото обезщетение;

В) да прихване частта на неиздължената премия от дължимото обезщетение.

### VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

**Чл.28.** При сключване на застраховката, Застрахованият е длъжен да:

(1) обяви писмено пред Застрахователя всички обстоятелства, които са му известни или му станат известни и са от значение за риска. Страните по застрахователния договор приемат, че обстоятелствата по чл.18, ал.1. от тези Общи условия са съществени за оценката на риска обстоятелства и че Застрахователят е поставил въпрос към кандидата за застраховане относно всяко от тях;

(2) заплати в срок договорената застрахователна премия;

## ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ“

(3) съхранява цялата документация, свързана с гаранционната сделка, както и да осигури при поискване достъп на Застрахователя до нея;

(4) предприеме всички възможни мерки за ограничаване на загубата;

(5) предоставя на Застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие и поискване от негова страна, всички счетоводни и други документи;

(6) окаже цялото необходимо съдействие на Застрахователя за определяне на основанието и размера на загубата;

(7) да даде пълна информация при възникване на правен спор между него и Застрахования, включително и не само, при образуване на съдебно дело от Застрахования или Застрахования;

(8) да уведоми Застрахователя при настъпването на промяна по отношение на всички обстоятелства, които са от значение за риска.

**Чл.29.** Застрахования е длъжен да:

(1) действа с грижата на добър търговец с оглед на предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно събитие, като съгласува действията си със Застрахователя и изпълнява дадените от него указания.

(2) осигури достъп на Застрахователя или упълномощен от него представител до всички архиви, счетоводни документи, доказателства и друга информация относно предявената претенция за щета и да сътрудничи на Застрахователя за изясняване на причините, довели до тази щета.

(3) осребри с грижа на добър търговец всички обезпечения, свързани по договора със Застрахования преди да прибере към искане за изплащане на Застрахователно обезщетение. В противен случай Застрахователят може да откаже частично или изцяло изплащане на застрахователното обезщетение.

(4) докаже по безспорен начин застрахователното събитие;

(5) прехвърли в полза на Застрахователя всички свои права за събиране на регресни вземания по Гаранцията от трети лица след изплащане на застрахователно обезщетение. Отказът на Застрахования от каквито и да било регресни права няма сила спрямо Застрахователя.

(6) да съдейства на Застрахователя като му предостави всички права, необходими за предприемане на съответните действия по уреждането на плащания, включително и пълномощно, с което да действа от името на Застрахования.

**Чл.30.** Застрахователят е длъжен:

(1) Да обезпечи спазването на фирмената тайна по отношение на всяка станала му известна във връзка със застраховката информация за дейността на Застрахования или Застрахования;

(2) При настъпване на застрахователно събитие и доказване на претенцията по основание и размер, да изплати обезщетение в срок.

**Чл.31.** При неизпълнение на задълженията на Застрахования, Застрахователят има право да откаже, частично или изцяло, изплащането на обезщетение.

### VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

**Чл.32.** Застрахователно събитие настъпва в случаите, когато настъпят договорените условия, за усвояване на гаранцията от страна на Застрахования, както следва:

**А) при Гарантиране на митнически задължения** – при влязло в сила Постановление за заплащане на митнически задължения или друг акт с равностойно правно значение, съставен срещу Застрахования по реда на Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците.

**Б) при други Гаранции** – при наличие на неоспорими писмени доказателства за настъпването на обстоятелства, при които, според гаранционния договор, възниква неотменимо задължение за плащане.

**Чл.33. (1)** За предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение Застрахованият подава до Застрахователя в писмен вид Заявление, придружено с декларация, че гарантираната сума е изискуема, заедно с всички документи, доказващи основанието и размера на претендираното застрахователно обезщетение, както и пълни и точни данни за банковата си сметка, по която желае да получи застрахователното обезщетение.

(2) Крайната дата за получаване на претенцията за плащане при Застрахователя е датата на изтичане на валидността на Полицията.

**Чл.34.** При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да уведоми писмено Застрахователя не по – късно от 24 часа след като му е станало известно за настъпването на застрахователно събитие, да вземе всички разумни и целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване размера на финансовите загуби; да изпълни всички писмено дадени му указания от Застрахователя.

**Чл.35.** Застрахователят заплаща застрахователно обезщетение на Застрахования, до размера на гаранционната сума, в случай, че не се дължи обезщетение по друга застраховка при същия или друг Застраховател и след като се приспадне събраното до момента от предоставените по договора Банкови гаранции, други обезпечения, различни от застрахователната полица, размера на франшиза, ако такъв е договорен, както и частично изпълненото по гарантирания договор.

**Чл.36.** Във всички случаи размерът на застрахователното обезщетение не е по-голям от номиналната стойност на гаранционната сума, записана в договора. Размерът на обезщетението по Полицията не може да надвишава стойността на щетата, нанесена на Застрахования поради неизпълнение на Гарантираните задължения, нито да надвишава посочената в Полицията застрахователна сума или нейния актуален размер към момента на предявяването съгласно чл.22.

**Чл.37.** Когато е в ход съдебна или административна процедура, от резултатите на която зависи определяне на основанието или размера на застрахователното обезщетение, Застрахователят се произнася след приключването на тази процедура.

**Чл.38. (1)** В срок до 15 работни дни от окомплектоване на преписката по щетата с всички писмено поискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, Застрахователят се произнася по претенцията по застраховката, като:

1. определя и изплаща размера на обезщетението или застрахователната сума, или

2. мотивирано отказва плащането.

(2) Когато не са представени всички писмено поискани документи, Застрахователят се произнася по един от начините по ал. 1 не по-късно от 6 месеца от датата на предявяването на претенцията.

**Чл.39.** Обезщетението се изплаща на Застрахования по посочена от него банкова сметка.

**Чл.40.** В случаите, когато гаранционното задължение е определено в чуждестранна валута, обезщетението се изплаща в същата валута по фиксинга на БНБ, в деня на плащането.



## ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ“

### VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ПО ГАРАНЦИЯТА

**Чл.41.** След изплащане на застрахователно обезщетение Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу Застраховация.

**Чл.42.** Застрахованият е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да запази правата си срещу Застраховация, неговите гаранти или други трети лица след изплащане на застрахователното обезщетение и да съдейства на Застрахователя при упражняване на тези права.

### IX. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

**Чл.43.** Застрахования е длъжен да уведоми Застрахователя за всички суми, получени от Застраховация или от трето лице, или от реализацията на обезпечения. Уведомяването се извършва в 7-дневен срок от получаването на тези суми.

**Чл.44. (1)** С частичното или пълно плащане на гаранцията вместо Застраховация, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования, като кредитор, срещу Застраховация и се суброгира срещу Застраховация, като причинител на вредата.

**(2)** При ангажиране отговорността на Застрахователя, Застрахованият е длъжен да възстанови на Застрахователя платената сума на Гаранцията в срок до 15 - работни дни, считано от датата на получаване на писмена покана от страна на Застрахователя.

**(3)** При неизпълнение на задължението на Застраховация по предходната алинея, Застрахователят ще упражни правата си съгласно настоящите условия.

**Чл.45. (1)** С оглед обезпечаване задължението на Застраховация да възстанови на Застрахователя напълно сумите платени от Застрахователя към Застрахования вместо Застраховация, то при сключване на застраховката, Застрахованият издава в полза на Застрахователя **Запис на заповед**, за размера на застрахователната сума ( лимит на отговорност), без разности и протест, със срок за предявяване 1 месец след крайната дата на застраховката.

**(2)** Застрахованият ще бъде поставен по право в забава с оглед на задължението за плащане, считано от датата на получаване от страна на Застрахователя на уведомление, чрез всякакви информационни средства, които гарантират доказване на уведомлението, относно изплащането на Застрахования на застрахователното обезщетение.

**(3)** Застрахованият се отказва безвъзвратно от правото да оспорва под всякаква форма или поради всякаква причина, упражняването от страна на Застрахователя на правото му на обратен иск.

**(4)** В случай, че Застрахованият е сдружение, членовете на сдружението отговарят солидарно пред Застрахователя що се отнася до гореспоменатото право на обратен иск.

**Чл.46.** Непредставянето на Запис на заповед, води до анулиране на застраховката и на всички документи, които са неразделна част от нея. В случай на анулиране Застрахователят уведомява незабавно Застрахования.

### X. ВРЪЩАНЕ НА ИЗПЛАТЕНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

**Чл.47. (1)** Застрахованият е длъжен да върне изплатеното от Застрахователя обезщетение, в случай че се установи, че то е изплатено без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание.

**(2)** Застрахованият трябва да върне изплатеното обезщетение в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщение от Застрахователя.

### XI. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС

**Чл.48.** Правата по застраховката се погасяват с изтичането на тригодишен давностен срок.

**Чл.49.** Приложимото право по тези Общи условия е българското право.

**Чл.50.** Всички спорове между Застраховач, Застрахован и Застраховател се уреждат извънсъдебно по пътя на преговори. В случай на непостигане на съгласие между страните, споровете се разрешават по съдебен ред, пред компетентния съд по седалище на Застрахователя.

**Чл.51. (1)** След изплащане на застрахователно обезщетение Застрахователят се суброгира в правата на Застрахования срещу Застраховация, съответно срещу трети лица, предоставили обезпечения за задълженията на Застраховация към Застрахования, до размера на платените като обезщетение суми. Застрахованият извършва всички формални правни действия и подписва всички документи, свързани с прехвърлянето по законоустановения ред на Застрахователя или на посочено от него трето лице на всички права срещу Застраховация и/или срещу лицата, предоставили обезпечения на задълженията на Застраховация към Застрахования;

**(2)** От постъпленията, реализирани от Застрахователя по силата на прехвърлените в негова полза регресни права, се приспадат:

1. сумата, изплатена като обезщетение,
2. разходите на Застрахователя по събиране на вземането, и
3. лихва върху сумата на изплатеното обезщетение в размер на действащия за периода основен лихвен процент (ОЛП), след което остатъкът се изплаща на Застраховация в рамките на поетия от него Франшиз;

**(3)** Отказът на Застрахования или Застраховация от каквито и да било регресни права няма сила спрямо Застрахователя.

**Чл.52. (1)** Застрахованият е длъжен да осигури реализирането на регресните права на Застрахователя, като му предостави суброгационно писмо, запис на заповед и/или други договорени обезпечения в негова полза, предоставени му от Застраховация или от трети лица, за обезпечаване задълженията на Застрахования.

**(2)** ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да извършва действия, да води преговори и сключва спогодби във връзка с претенции на трети лица по повод на застрахователно събитие, както и с оглед осъществяване отговорността на трети лица, срещу които встъпва в права по този договор.

### XII. ДРУГИ

**Чл.53.** Правото за получаване на обезщетение не може да бъде прехвърлено другиму преди окончателното установяване на неговата основателност и размер.

**Чл.54. (1)** Адресът за уведомяване на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е адресът му на управление.

**(2)** За да са валидни всички декларации и уведомления от страна на Застраховация и Застрахования, трябва да са в писмен вид, подписани от представляващите ги лица. Ако постъпила декларация няма собственоръчен подпис или сигурен електронен подпис, Застрахователят може да поиска допълнително подаване на декларацията със собственоръчен (оригинален) подпис. Срокът за декларация е спазен, ако на искането за допълнително подаване на декларация се отговори в поисканата форма и в уместен срок.

**(3)** При промяна в името/наименованието на Застраховация или Застрахования или на посочените в застрахователната полица адреси, Застрахованият / Застрахованият е длъжен в срок до една седмица да уведоми Застрахователя за настъпилата промяна.

**(4)** Всяко Уведомление или друга писмена информация, изпратена

## ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ“

от Застрахователя на Застрахования или на Застраховация на посочения в полицата адрес и не получени по причина извън контрола на Застрахователя, ще се считат за валидно получени от адресанта на петия ден от изпращането им, от който момент волеизявлението влиза в сила.

### ХІІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Чл.55.** По смисъла на настоящите условия:

**1. Застраховач** - е едноличен търговец или юридическо лице (търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел, фондация и други), с регистрация на територията на Република България, както и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирало клон на територията на Република България или разпоредител с бюджетни средства (орган на централна или местната власт).

**2. Застрахован** - трета страна, в чиято полза се издава застрахователната полица за Гарантиране на задължение.

Застрахован може да бъде едноличен търговец или юридическо лице (търговско дружество кооперация, сдружение с нестопанска цел, фондация и други), с регистрация на територията на Република България, държавни и общински органи, включително министерства, агенции и други, както и чуждестранни юридически лица, които са регистрирали клон на територията на Република България.

**3. Застрахователна сума** - сумата, до която Застрахователят е отговорен пред Застрахования, във връзка с задължения по гаранция на Застраховация.

**4. Застрахователна премия** - парична сума, срещу която Застрахователят приема да носи риска от настъпване на застрахователно събитие.

**5. Застрахователно събитие** - възникване на изискуемо задължение на Застраховация, за което Застрахователят е отговорен пред Застрахования.

**6. Застрахователно обезщетение** - парична сума, с която Застрахователят обезщетява Застрахования в следствие на настъпило застрахователно събитие.

**7. Гаранция** - облечено в писмена договорна форма волеизявление за изплащане в полза на дадено лице - Застрахован (бенефициент по гаранцията), при настъпване на определени обстоятелства или при определено поведение/действия/бездействие на Застраховация (отговорното лице по гаранцията).

**8. Франшиз** - сумата, с която Застраховацият участва за своя сметка във всяка загуба. Застрахователят дължи като обезщетение сумата, с която покритата по тези условия загуба надвишава вписания в полицата франшиз.

**9. Застраховач (Отговорно лице)** по чл.1., ал.2, т.1 е лицето извършващо операции по транзит, активно и пасивно усъвършенстване, временен внос, и/или при временно митническо складиране на стоки;

**10. Застраховач (Отговорно лице)** по чл.1, ал.2, т.2, т.3 и т.4 е лицето, което е поело задължение да предостави гаранция пред трето лице, за обезпечаване на задълженията си по договор между него и Застрахования (Бенефициента по гаранцията).

**11. Освобождаване на гаранция** – писмено потвърждение от Застрахования до Застраховация или до Застрахователя за освобождаване на застраховация от отговорност по гаранцията;

**12. Усвояване на гаранция** – извършване от страна на Застрахователя на плащане по Гаранция, изискано от Застрахования, във връзка с неизпълнение на Застраховация.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§1.** Застрахователят уведомява Застрахования и Застраховация (представляващите ги лица), че:

1. на сайта на Застрахователя [www.ozk.bg](http://www.ozk.bg) е публикувано Уведомление за поверителност, което регламентира вида на личните данни, които ЗАД „ОЗК -ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД събира във връзка със сключването и обслужването на застрахователни договори, начинът, по който дружеството обработва тези данни, както и редът за предоставянето им на трети лица.

2. е с Разрешение за извършване на застрахователна дейност №9/15.06.1998г. на НСЗ и Лиценз за издаване на Застраховка „Гаранции“ от 31.10.2017г., със седалище и адрес на управление: РБългария, гр. София, ул. Света София №7, ет.5, с ЕИК 121265177.

3. редът за подаване на жалби пред него, както и възможността за подаване на жалби пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, са описани във Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД, публикувани на [www.ozk.bg](http://www.ozk.bg).

4. на [www.ozk.bg](http://www.ozk.bg) Застрахователят публикува периодично Доклада за платежоспособността и финансовото си състояние.

5. вида и естеството на възнаградението, заплащано от Дружеството, във връзка със сключването на застрахователни договори е:

- при директни продажби - възнаграждение (заплата) по трудово правоотношение;

- при продажби чрез посредник - комисионо възнаграждение, включено в застрахователната премия.

**§2.** Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или променяни, но промените имат сила само за застрахователни договори, сключени след датата на промяната и не се отразяват на заварените, освен ако промяна в нормативен акт не изисква това или страните не уговорят друго.

**§3.** Допуска се договаряне на условия, различни от условията на отделни разпоредби на Общите условия, чрез Специални условия, договаряни между страните и отразявани в Застрахователната полица. Добавъци или приложенията към нея. В тези случаи те променят или допълват въпросните разпоредби на Общите условия.

**§4.** Настоящите Общи условия са неразделна част и важат и се тълкуват заедно със застрахователната полица, клаузата по полицата, допълнителните условия, предложението за сключване и останалите приложения към полицата.

**§5.** При несъответствие между застрахователната полица и Общите условия има сила уговореното в полицата.

**§6.** Застраховацият, Застрахованият и Застрахователят са длъжни да пазят в тайна сведенията и фактите, които са им станали известни в това им качество.

**§7.** Настоящите Общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД на 25.10.2017г., в сила от 31.10.2017г., изм. и доп. в сила от 01.02.2019г., изм. и доп. на 2.04.2019., в сила от 1.5.2019г., изм. на 19.09.2019 г., в сила от 10.10.2019г.

## ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД В ЛВ

До ОББ

СИСТЕМНА ДАТА: 08/12/2020 20:39

СЧЕТОВОДНА ДАТА:

08/12/2020

РЕФЕРЕНЦИЯ: FT20343720540513

 RINGS: 13 ЛВ. ИНДИВИДУАЛНИ, 10 ЛВ. БИЗНЕС КЛИЕНТИ

---

ПЛАТЕТЕ НА - ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ  
СУАБ СБА ЕООД

---

IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ  
BG39STSA93000027010105

---

BIC НА ПОЛУЧАТЕЛЯ  
S T S A B G S F

---

ПРИ БАНКА - ИМЕ НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ (НЕ СЕ ПОПЪЛВА)

---

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ  
за кредитен превод

ВАЛУТА  
BGN ▼

СУМА  
7140.00

---

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОД - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАТЕЛЯ  
НОМЕР НА ПОЛИЦА 1500175202000008

---

ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ

---

---

НАРЕДИТЕЛ - ИМЕ  
АВ БИЛД ЕООД

---

IBAN НА НАРЕДИТЕЛЯ  
BG22UBBS80021097115840

---

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД  
 Република България  
 гр.София 1483  
 Бул. "Витоша", 89Б  
 clients@dzi.bg



Национален номер 0700 18 166  
 www.dzi.bg

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА**  
 № 212220051000007 / 01.08.2020

**ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"**

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1483, БУЛ. "ВИТОША", 89Б, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАЩ:	Име: АВ БИЛД ЕООД ЕИК: 202678749 Адрес: гр.София 1000, ул."Хага" №12 Представявано от:		
ЗАСТРАХОВАН:	Име: АВ БИЛД ЕООД ЕИК: 202678749 Адрес: гр.София 1000, ул."Хага" №12 Представявано от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомърни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 300,000 лв Агрегатен лимит: 600,000 лв		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 4000 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година		
	НАЧАЛО:	КРАЙ:	
	00:00 часа на 03.06.2020 г.	24:00 часа на 02.06.2021 г.	
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.05.2016 г.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600.00 лв.		Словом: шестстотин лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	III-та вноска
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	02.06.2020 г.	02.09.2020 г.	02.12.2020 г.
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	150.00 лв.	150.00 лв.	150.00 лв.
ДАТЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	3.00 лв.	3.00 лв.	3.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАТЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	153.00 лв.	153.00 лв.	153.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАТЪК ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.		Словом: дванадесет лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАТЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	612.00 лв.		Словом: шестстотин дванадесет лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строещи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

Поредни дължими вноски могат да бъдат платени в брой, по банков път или онлайн на www.dzi.bg.  
 При неплащане или при плащане на част от разсрочена вноска от застрахователната премия, застрахователната полица се прекратява в 24:00 часа на 15 (петнадесетия) ден от датата на падежа на неплатената или неточно/частично платената разсрочена вноска. Настоящото се счита за връчено писмено уведомление по смисъла на



чл. 368, ал. 3 от Кодекса за застраховане.

Декларирам, че:

Преди сключване на застраховката ми е предоставена информацията за Застрахователя по чл. 324 от КЗ, включително и за възможността да ми бъде предоставен съвет при поискване на индивидуална оферта за застрахователния продукт, при спазване изискванията на чл. 325А и чл. 326 от КЗ. Получих и съм запознат със съдържанието на информационния документ на застрахователния продукт и с Общите условия на застраховката, действващи към датата на сключване на застрахователния договор.

Получил съм, запознат съм и приемам "Информацията за защита на личните данни", изготвена от Застрахователя, в качеството му на администратор на лични данни, в изпълнение на изискванията на чл. 13 и 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Информирам съм, че "Информацията за защита на личните данни" е публикувана и на корпоративния сайт на дружеството - www.dzi.bg. Доброволно предоставям лични данни на Застрахователя и/или Застрахованите лица с цел сключване, обслужване и изпълнение на застрахователния договор. Обработвам законосъобразно личните данни на Застрахованите лица, които предоставям на Застрахователя за целите на сключване и изпълнение на застрахователния договор, при спазване на нормативните изисквания, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахователя.


Дата и място на сключване: **06.07.2020, гр.Видин**

Получих, запознах се и приемам приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза „Професионална отговорност на проектанта“, които заедно с настоящата полица и попълненото Предложение-въпросник, формират застрахователния договор.

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....  
/подпис и печат/

ЗАСТРАХОВАЩ: .....  
/подпис и печат/

/ Данни за застрахователния посредник/ агент: СУАБ-СБА ЕООД, Адрес на посредника: гр.София 1000 гр. София, пл. "Позитано" № 3, № на участък: Брокер - 5181090 /



**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
**ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ**

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

№ 1 - TV 015925

Комисията за воденето, поддържането и поставянето на Централния професионален регистър на строители, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:


Строител: **АВ БИЛА ЕООД**  
 Седмище и адрес на управление: **1000 София, ж.к. "Кръстова вада", ул. "Хага" №12, ап.7**  
 Представител: **Александър Гошов Васналов**  
 ЕИК: **202678749**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0908/12.05.2016 строителът е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строителни работи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители:  
 • **ПЪРВА ГРУПА** - строителство от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електрични съоръжения и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители:  
 • **СТРОИТЕЛСТВО ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** - (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т.1,4,4 и т.1,5,6)

Конкретният вид на строителство, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗСУ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

ТАКОМ № 1 - TV 01

Съгласно на чл. 19, ал. 1 от Закона за камарата на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

ВЪВЕДЕНИЕ НА ТАКОМ № 1 - TV 01

Представител на комисията:

Съфия • 2016 •




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

*[Signature]*  
 ИМЕНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА: **Гошов Васналов**  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: *[Signature]*  
 ИМЕНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС: **Гошов Васналов**

Настоящото удостоверение е валидно без допълнителни такси с уведен срок.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



“АВ БИЛА” ЕООД  
 София  
 BULGARIA  
 BUILD” LTD

**Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението**

Долуподписаният/-ната/ Александър Гошов Василев  
 ЕГН 8905281720, лична карта № 647284056, изд. на 23.11.2017 г. г. от МВР-Видин, в качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на „АВ БИЛД“ ЕООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 202678749, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.,„Кръстова Вада“, ул.“Хара“ №12ап.7 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

При изпълнението на поръчката ще ползваме следните технически лица

Име, презиме, фамилия	Длъжност по обществената поръчка	Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР на МРРБ или еквивалентно	Сертификат или друг еквивалентен документ за контрол по качеството	Образование, квалификация	Професионален опит
Филимон Иванов Миков	<b>Технически ръководител</b>			Образование - Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „Строителство и архитектура“ Диплома №013884/1983 г.,	Професионален опит – 5 години и 3 месеца СП „БКС“ – гр. Кула Длъжност: Технически ръководител Период: 01.05.1994 - 27.10.1998 г. Основни функции: Осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект; Упражнява контрол на строителната площадка; отговаря за подробно проучване ПСД и работните чертежи;

				<p>издадена от Техникум по строителство – гр. Враца.</p>	<p>контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали; контролира извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на възложителя. „АВ БИЛД“ ЕООД</p> <p>Длъжност: Технически ръководител</p> <p>Период: 13.06.2019 - до момента</p> <p>Основни функции: Осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект; Упражнява контрол на строителната площадка; отговаря за подробно проучване ПСД и работните чертежи; контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали; контролира извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го</p>
--	--	--	--	--	--



					предава възложителя.	на
Александър Гошов Василев	Координатор по ЗБУТ	Професионална квалификация: Удостоверение №081/02.09.2020 за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, издадено от ЦПО „Александра“, валидно до 02.09.2022 г.				
Аделина Валериева Ефтимова	Отговорник по контрола на качеството		Професионална квалификация: Удостоверение №085/10.09.2020 г. за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ издадено от ЦПО „Александра“, валидно до 10.09.2022 г			

*Забележка: Ако е необходимо участникът добавя още редове.*

**Приложение: документи, които доказват професионална компетентност на лицата (заверени копия на валидни удостоверения, сертификати, акт за назначаване, като ръководител на обект или др.)**

Дата: 15.12.....2020 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....  
(подпис, печат)



3-41

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Серия Б-81

ДИПЛОМА № 013884

СОЦИАЛИЗМ ЦВАНОВ МИКОВ

роленя на 10.03.1984г.

гр. (с) Кула, окр. Видински

е следвал през 1979, 80, 81, 82, 83

учебни години и завършил (а)

Техникума по СТРОИТЕЛСТВО

в гр. (с) Бряна, окр. ...

специалност СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

професия СТР. ТЕХНИК

с общ успех Мн. годър (4.00) и

поведение ПРИМЕРНО

По решение на Държавната изпитна комисия от

27.00 - 1983 г. получава средно

дипломно образование и квалификация

СТР. ТЕХНИК

Настоящият диплом, дава право на получаване на диплома, за заемане работна на обществена служба в областта на строителството и в областта на учебно-научната дейност.

Регистрационен № 30

Гр. (с) Бряна


Директор

2894/81 27 000 ком. „ДС“ 1-30 лв.



(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ТРУДЪТ се признава за велико обществено-стопанско фактор и държавата полага всеотдайни грижи за него.  
 Държавата подпомага непосредствено трудовете на работници, земеделци, занаятчии и хора на свободен труд със своята обща стопанска и социална политика, с т. нар. дневна система и обратна връзка.  
 За всеотдайното подпомагане на трудовете държавата насърча техните сдружения, професионалните тива и самодисциплина.



# ТРУДОВА КНИЖКА

Прочетете поясненията в края на трудовата книжка

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# ТРУДОВА КНИЖКА




Име: *Тодор Тодоров*  
 Семейно: *Тодоров*  
 Пощенско: *1000*

Личен паспорт: *50001*  
 (или № данък на данъците)

*Тодор*  
 (Име на професионал)

\* Потъва се при промяна на името, поради установяване в брак или при развод.

ВЯРНО С ОБИГИНАЛА



НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ




ТРУДОВА КНИЖКА

1.	Име	Филимон Иванов собствено Иванов фамилно
2.	Место-рождение	ок. Видински
3.	Дата на раждането	10 март 1907 година
4.	Народност и гражданство	български
5.	Семейно положение*	вдъвен
6.	Место-жителство*	гр. (с) Видински ок.
		гр. (с)
		ок.
		гр. (с)
		ок.

\*) При промяна записването се прави от предприятието или учреждениято, в което работи.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА




7

Точен адрес

гр. (с) *Кюна*  
 ок. (уд) *И. Сабунџов 17*

ТРУДОВА ДЕЧЕБНИКА БУЛГАРИЯ



ТРУДОВА КНИЖКА

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1	Завършено основно, средно или висше (класо)	<i>Вредно, техническо</i>
2	Завършено проф. състояние (класо)	
3	Завършена професионална курсова и/или времева подготовка	
4	Специалност	
5	Основна професия	
6	Допълнителни професии	

Издадена от *И. Сабунџов*  
 (личностна) на *27.1.1986* г.

ТРУДОВА КНИЖКА

в гр. (с) *Кюна*  
*27.1.1986*


Дата

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АВ БУЛД" LTD \* ДД \*  
 София

ПОХВАЛИ, ОТЛИЧИЯ, НАГРАДИ

№ по ред	Дата	Похвали, отличия и награди с указание за каква проява са — документ за похвалата или наградата — номер и дата (вписването се извършва с подпис и печат)
1	22.08.88	Посетителска грамота на Комитета за контрол на трудовото законодателство и съдействию у-во в София вед. № 122.01.88, с решение № 1, подписан от М. Д. ДОНА, на МБ на ЦУО на РПВ и ШИ № 3030ж/88 на Д.О. на НР България.



ТРУДОВА КНИЖКА


ПОХВАЛИ, ОТЛИЧИЯ, НАГРАДИ

№ по ред	Дата	Похвали, отличия и награди с указание за каква проява са — документ за похвалата или наградата — номер и дата (вписването се извършва с подпис и печат)



ТРУДОВА КНИЖКА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА









Филиал Шанов микр. под № 11-11041-у Кула













Наименование (фирма) и местонахождение предприятия, учреждения или организации	Вид деятельности	Должность (разряд) на работника или служащего	Зарплата надбавка тарифная ставка
СП "БКС" гр. Кула		тех. р-л	145
СП "БКС" гр. Кула		тех. р-л	170
СП "БКС" гр. Кула		тех. р-л	190
СП "БКС" гр. Кула		тех. р-л	200
СП "БКС" гр. Кула		тех. р-л	310
СП "БКС" гр. Кула		тех. р-л	380

Дата и место поступления или приема на работу	Подпись на приеме на работу, учреждении или организации	Дата и место прекращения трудового договора	Подпись на приеме на работу, учреждении или организации
17.11.1988		02.07.1988	
01.07.1988		01.07.1988	
01.07.1988		01.07.1988	
01.06.1989		01.06.1989	
01.07.1990		01.06.1990	
01.06.1990		01.10.1990	

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



Наименование (фирма) в местонахождении на предприятие, учреждению или организации	Вид деятельности	Должность (разряд) работника или служащего	Зарплата надбавка тарифная ставка
1	2	3	4
СП. БКР ГР. КУЛА		тех. п-а	1320
СП. БКР ГР. КУЛА		тех. п-а	1518
СП. БКР ГР. КУЛА		тех. п-а	1451
СП. БКР ГР. КУЛА		тех. п-а	1875
СП. БКР ГР. КУЛА		тех. п-а	2131
СП. БКР ГР. КУЛА		тех. п-а	2560

Дата и место выдачи или приема работника	Подпись работодателя	Дата и место приема на работу	Подпись работника
5	6	7	8
01.10.1991		01.04.1992	
01.01.1991		01.01.1992	
01.06.1991		01.06.1991	
01.10.1992		01.10.1992	
01.01.1992		01.01.1992	
01.01.1991		01.01.1991	

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА





**ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  
АЛЕКСАНДРА  
ALEKSANDRA VOCATIONAL TRAINING CENTRE**

гр.София 1202, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 47, тел. 02/933-99-66, моб. 0888 941 353, web:  
<http://www.cpo-aleksandra.com>, e-mail: [cpo\\_aleksandra@abv.bg](mailto:cpo_aleksandra@abv.bg)

**УДОСТОВЕРЕНИЕ  
CERTIFICATE**

№ 081 / 02.09.2020 г.

**Завършил/а курс "КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И  
ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"**

**Graduated from the "SAFETY AND HEALTH COORDINATOR  
IN THE CONSTRUCTION" COURSE**


**Издава се на АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ  
The certificate herein is issued to ALEKSANDAR GOSHOV  
VASILEV  
ЕГН 890528XXXX**

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл.5, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)  
This certificate is issued for the purpose of being submitted to the Assignors in connection with article 5, paragraph 2 of the Regulation No 2 from 22.03.2004 for the minimum requirements for safe and healthy labour conditions in the process of construction and assembly work  
Подлежи на актуализация след две години  
This certificate has to be actualized in two years.

Управител:

Жалин Николов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



**ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ АЛЕКСАНДРА  
ALEKSANDRA VOCATIONAL TRAINING CENTRE**

гр.София 1202, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 47, тел. 02/933-99-66, моб. 0888 941 353, web:  
<http://www.cpo-aleksandra.com>; e-mail: [cpo\\_aleksandra@abv.bg](mailto:cpo_aleksandra@abv.bg)

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

№ 085 / 10.09.2020 г.

Завършил/а курс за:

**„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО ПРИ  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА  
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ  
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“**

Издава се на **АДЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА ЕВТИМОВА**

**ЕГН 900304XXXX**

Подлежи на актуализация след две години.

Управител:



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



**СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ, НАЗНАЧЕНИ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ,  
КОИТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА**

Долуподписаният/ната Александър Гошов Василев, с ЕГН 8905281720, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на „АВ БИЛД“ ЕООД, вписано в търговския регистър на Агенцията

(посочете фирмата на участника)

по вписванията под ЕИК № 202678749,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

представляваният от мен участник разполага със следните работници, назначени на трудов договор, които ще отговарят за изпълнението на дейността предмет на обект: „**Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции**“ за Обособена позиция №3:

№	Квалификация	Брой	Правоотношение с „АВ БИЛД“ ЕООД
1	Електротехник, строителен	2 броя	Трудово
2	Водопроводчик, вътрешно ВиК	2 броя	Трудово
3	Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации	2 броя	Трудово
4	Монтажник, дограма	4 броя	Трудово
5	Монтажник, окачени тавани	1 брой	Трудово
6	Монтажник, изделия подплатени с картон	2 броя	Трудово
7	Шпакловчик	4 броя	Трудово
8	Бояджия, сгради	4 броя	Трудово
9	Зидаромазач	2 броя	Трудово
10	Работник, строителна изолация	1 брой	Трудово
11	Работник, облицовки и настилки	2 броя	Трудово
12	Шофьор	2 броя	Трудово
13	Общ строителен работник	25 броя	Трудово

Декларирам, че през целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените работници.

Дата: 15.12.....2020 г.

Подпис и печат:



## СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СХОДНО ИЛИ ИДЕНТИЧНО С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният Александър Гошов Василев

(трите имена)

данни по документ за самоличност лична карта № 647284056 издадена на 23.11.2017 г от МВР - Видин

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на АВ БИЛД ЕООД

(длъжност)

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 202678749 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции: Обособена позиция № 3 «Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №31,** заявяваме, че през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу строително-монтажни работи, както следва:

Дейност (посочва се дейността, предмет на поръчката)	Предмет на изпълнената услуга (кратко описание на изпълнената услуга)	Стойност/цена (без ДДС) на изпълнената услуга	Крайна дата на изпълнение на услугата	Получател на услугата
Строителство	„Реконструкция и ремонт на ресторант „НАРРУ“, намиращ се в гр. София на бул. „Александър Стамболийски“ №101 в МОЛ София. Изпълнени СМР: Полагане на настилка от плочи – 950 м <sup>2</sup> ; Направа на облицовка от плочи – 600 м <sup>2</sup> ; Направа на стени от картон – 500 м <sup>2</sup> ; Направа на таван от гипскартон – 240 м <sup>2</sup> ; Направа на окачен таван тип „Армстронг“ 60/60 – 210 м <sup>2</sup> ; Шпакловане – 870 м <sup>2</sup> ; Боядисване – 870 м <sup>2</sup> ; Полагане на алуминиеви ръбохранители – 430 м; Направа на фугирана зидария – 63 м <sup>2</sup>	44735.00 лева	28-11-2015	„АМИТ КЪНСТРАКШЪН“ ООД
Строителство	„Основен ремонт на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле“ Изпълнени	9930.00 лева	07-11-2017	Община Ружинци

	<p>СМР: Демонтаж на 4 броя врати; Доставка и монтаж на 4 броя врати от AL профили; Обръщане страници на врати – 19,6 мл; Подмяна на ел. инсталацията в три помещения – 94,71 мл; Доставка и монтаж окачен таван – 64,52 м<sup>2</sup>; Шпакловка – 186,48 м<sup>2</sup>; Боядисване стени и тавани – 251,79 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на пет камерни PVC прозорци с двоен стъклопакет – 5,4 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на перваз външен – 10,8 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на два подпрозоречни первази от 5 камерни профили – 7,2 м<sup>2</sup>; Обръщане страници на прозорци – 19,2 мл.</p>			
Строителство	<p>„Основен ремонт на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел IV-96, с. Плешивец“ Изпълнени СМР: Демонтаж на стара дървена дограма – 41,08 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на 2 броя врати от AL профили; Обръщане страници на врати – 20,4 мл; Подмяна на ел. инсталацията в три помещения – 94,72 мл; Доставка и монтаж окачен таван – 4,16 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на осемнадесет броя пет камерни PVC прозорци с двоен стъклопакет – 36,14 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на перваз външен – 108 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на два подпрозоречни первази от 5 камерни профили – 108 м<sup>2</sup>; Преграждане на помещение за обособяване на санитарен възел – 3,6 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на PP тръби и фитинги и направа на водопроводна инсталация – 14,7 мл; Доставка и монтаж на PVC тръби и фитинги за направа на</p>	39193.00 лева	07-11-2017	Община Ружинци

	<p>канализационна инсталация – 16,53 м<sup>2</sup>;  Доставка и полагане на фаянсови плочи – 4,68 м<sup>2</sup>;  Шпакловка – 9,36 м<sup>2</sup>;  Боядисване с антибактериална латексова боя – 13,52 м<sup>2</sup>;  Доставка и полагане на теракотни плочи – 4,16 м<sup>2</sup>;  Доставка и монтаж на порцеланова мивка, смесителна батерия и моноблок.</p>			
Строителство	<p>„Основен ремонт на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с. Черно поле“ Изпълнени СМР:  Демонтаж дървена дограма – 5,3 м<sup>2</sup>;  Зазиждане отвори – 2,54 м<sup>2</sup>;  Доставка и монтаж на прозорец от трикамерен PVC профил – 1,36 м<sup>2</sup>;  Доставка и монтаж на вътрешен и жъншен перваз – 0,24 м<sup>2</sup>;  Обръщане страници на прозорец – 4,1 м<sup>2</sup>;  Шпакловка – 64,72 м<sup>2</sup>;  Доставка и монтаж плътна врата от алуминиев профил – 1,8 м<sup>2</sup>;  Обръщане страници на врата – 10 м<sup>2</sup>;  Грундиране и боядисване стени и таван – 64,72 м<sup>2</sup></p>	1533.00 лева	07-11-2017	Община Ружинци
Строителство	<p>„Основен ремонт на сграда общинска собственост – Читалище „Здравец-2007“ с. Дреновец“ Изпълнени СМР: Оформшени разрушени участъци от тавана на зрителната зала с гипскартонени плоскости – 47,94 м<sup>2</sup>;  Шпакловка стени – 253,68 м<sup>2</sup>;  Боядисване стени и таван с латекс – 397,56 м<sup>2</sup>.</p>	2930.00 лева	07-11-2017	Община Ружинци
Строителство	<p>„Подмяна с PVC дограма на сградата на здравната служба с. Бойница“ Изпълнени СМР:  Демонтаж дървена дограма – 52 бр; Доставка и монтаж PVC прозорци, петкамерен профил 82,30</p>	10993.00 лева	07-09-2017	Община Бойница

	м <sup>2</sup> ; Доставка и монтаж външна врата алуминиев профил – 18,43 м <sup>2</sup> ; Изкърпване страници – 274,70 м.			
Строителство	„Ремонтни работи и подмяна на дограма в административна сграда/ пенсионерски клуб и ресторант/ с. Раброво“ Изпълнени СМР: Демонтаж метална дограма – 20,08 м <sup>2</sup> ; Доставка и монтаж PVC дограма – 7,04 м <sup>2</sup> ; Доставка и монтаж външна врата алуминиев профил – 13,08 м <sup>2</sup> ; Изкърпване страници – 24,25 м.	12493.00 лева	07-09-2017	Община Бойница
Строителство	„Основен ремонт и преустройство на бивша административна сграда на ДСК закупена за информационен център за услуги на граждани с. Арчар“ Изпълнени СМР: Грундиране – 164,25 м <sup>2</sup> ; Боядисване стени и тавани – 32,15 м <sup>2</sup> ; Лакиране с вхтен лак на ламперия – 32,15 м <sup>2</sup> ; Доставка и монтаж на ламиниран паркет – 23,2 м <sup>2</sup> ; Доставка и монтаж осветителни тела – 4 броя	3333.00 лева	15-10-2018	Община Димово
Строителство	„Текущ ремонт на ДСХ с. Гара Орещец“ Изпълнени СМР: Шпакловка стени и тавани – 261,59 м <sup>2</sup> ; Грундиране с латексов грунд – 974,16 м <sup>2</sup> ; Боядисване – 974,16 м <sup>2</sup> ; Доставка и полагане на ламиниран паркет – 13,69 м <sup>2</sup> ; Доставка и монтаж подови первази – 12 м <sup>2</sup> ; Демонтаж на стар и монтаж на нов окачен таван с влагоустойчиви ПВЦ платна – 23,12 м <sup>2</sup> ; Лепене на XPS 2 см, вкл. шпакловка – 18,63 м <sup>2</sup> ; Направа на двоен под – 23,19 м <sup>2</sup> ; Полагане на гранитогрес върху двоен под – 23,19 м <sup>2</sup> ; Демонтаж фаянс и монтаж нов – 1,94 м <sup>2</sup> ; Демонтаж теракот и монтаж нов – 6,91 м <sup>2</sup> ;	16666.00 лева	30-04-2018	Община Димово

	<p>Направа на канализация – 3 бр; Доставка на смесителни батерии – 9 бр; Доставка и монтаж на подов сифон – 3 броя; Демонтаж на стари и монтаж на нови влагоустойчиви плафони с лед крушки – 20 бр; Демонтаж стари и монтаж на нови ЛЕД осветителни тела – 22 броя.</p>			
Строителство	<p>„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВИНАРСКА ИЗБА БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ с.Кошава, община Видин Изпълнени СМР: Реконструкция на винификация и ферментация на бяло и червено вино, административна сграда и стаи за отдих, складове и помещения за персонал – Изпълнена е тухлена зидария еинияни решетъчни и кухни тухли и изграждане на нова сграда – ресторант и стаи за отдих с РЗП: 542 м<sup>2</sup> – 463 м<sup>2</sup>; Направена е изравнителна циментова замазка и е положена настилка от гранитогрес по стълбищните клетки; По вътрешните стени е положена гипсова мазилка и боядисани с цветен латекс – 2 470 м<sup>2</sup>; Стените в санитарните възли са с фаянс – 374 м<sup>2</sup>; По фасадите е положена топлоизолация 10 см и минерална мазилка – 806 м<sup>2</sup>; Направени са декоративни елементи по фасадата, декоративен корниз, обрамчване на прозорци и врати и цокъл от облицовъчен камък – 754 м; Подовете за складовете и транспортен коридор са изпълнени с шлайфана армирана бетонна настилка с дебелина 10 см – 488 м<sup>2</sup>; Таваните са шпакловани и боядисани с латекс – 1</p>	1081406.00 лева	26-03-2018	„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД



	<p>232 м<sup>2</sup>; Старите покривни конструкции са демонтирани, направени са нови, положена е топло и хидроизолация и са покрити с керемиди „Брамак“ – 395 м<sup>2</sup>; Монтирани са предпазни парапети дървени за стълбищната клетка – 64 м; Парапет от ковано желязо в коридора на кота +3,75 – 7м; Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма – 56 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на плъзгаща AL врата – 1 бр; Доставка и монтаж на автоматична ролетна врата – 1 бр; Доставка и монтаж на 48 броя вътрешни дървени врати и 14 броя външни дървени врати; Направено е конструктивно укрепване на пруски свод и бетонови резервоари. Земни работи – 432 м<sup>2</sup>; Кофражни работи – 356 м<sup>2</sup>; Армировъчни работи – 3 891 кг.; Бетонови работи – 78 м<sup>3</sup>; Тухлена зидария – 790 м<sup>2</sup>.</p>			
Строителство	<p>„Извършване на текущ ремонт на Отделение по Нефрология и диализно лечение при МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин” Изпълнени СМР: Полагане на циментова мазилка по стени – 98 м<sup>2</sup>; Монтаж на нова алуминиева врата; Направа на нова канализация с ф50 – 43 мл; Подмяна на електроинсталацията с кабели СВТ – 162 мл; Доставка и монтаж на табло и разклонителни кутии; Отливане на бетонна площадка с размер 250x300 см. с 11 броя стъпала; Изработване на метална рампа за инвалиди 120x830 см с парапет – двустранен; Облицовка с гранитогрес на стълбищна площадка и</p>	42822.00 лева	29-09-2019	МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

	стъпала; Доставка и полагане на антибактериален винил на стени – 109 м <sup>2</sup>			
Строителство	„Частичен ремонт на Отделение по Психиатрия при МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин“ Изпълнени СМР: Доставка и монтаж на гранитогрес – 148 м <sup>2</sup> ; Боядисване с латекс стени и тавани – 1 207 м <sup>2</sup> ; Направа окачен таван – 24 м <sup>2</sup> ; Доставка и монтаж на санитарно оборудване и полагане на фаянсова облицовка – 95 м <sup>2</sup> ; Доставка и монтаж на решетка с врата 6/350; Доставка и монтаж на решетка с врата 3/350; Ремонт покрив; Изграждане на ел. инсталация в изолатор; Подмяна на съществуващата ел. инсталация; Изграждане на отводнителна система и заустване в съществуваща канализация.	41426.00 лева	15-03-2020	МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин
Строителство	„Преустройство на помещение за разполагане на дигитален рентгенов апарат в отделение по „Образна диагностика“ Изпълнени СМР: Доставка и монтаж на врати тип сандвич – 3 броя; Монтаж на оловно фолио – 16 м; Доставка и полагане на рулонна PVC настилка – 32 м <sup>2</sup> ; Доставка и полагане на антибактериален винил на стени – 30 м <sup>2</sup> ; Шпакловка, грундиране и боядисване на стени и тавани – 107 м <sup>2</sup> ; Доставка и монтаж на LED осветителни тела – 6 броя; Доставка и монтаж на оловно стъкло - 1 брой; Доставка и монтаж на климатик топло/студено за помещение 25 м <sup>2</sup> - 1 брой; Профилактика и ремонт на вентилационната	38739.00 лева	24-04-2020	МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

	система; Подмяна на ел. инсталацията			
Строителство	<p>„Преустройство на първи жилищен етаж от жилищен блок 1 за ЦНСТ/ Център за настаняване от семеен тип/ смяна предназначението с. Бойница в УПИ IV-495, кв.49“ Изпълнени СМР:</p> <p>Демонтаж тапети м<sup>2</sup> 670  Демонтаж фаянс м<sup>2</sup> 121  Демонтаж мокет и балатум м<sup>2</sup> 228  Грундиране по стени и тавани м<sup>2</sup>1090 Върешна шпакловка м<sup>2</sup> 1090  Върешно боядисване м<sup>2</sup> 1090  Настилка теракота м<sup>2</sup> 88  Направа ламиниран паркет м<sup>2</sup> 137  Цокли ламиниран паркет мл 91  Облицовка фаянс м<sup>2</sup> 76.8  Доставка и монтаж PVC дограма м<sup>2</sup> 35.6  Доставка и монтаж алуминиеви врати бр 19  Подмазване около врати и прозорци мл 177  Разбиване отвор в панела м3 0.75  Стоманени профили за оформяне отвор за врата кг 80  Демонтаж дограма м<sup>2</sup> 87.46  Ремонт фасада Фасадно скеле м<sup>2</sup> 290  Лепене стиропор 8 см м<sup>2</sup> 190  Монтаж вибромрежа м<sup>2</sup> 190  Фасадна декоративна мазилка м<sup>2</sup> 190  Фасадно боядисване м<sup>2</sup> 240  Монтаж подпрозоръчен алуминиев профил мл 94</p> <p><b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ</b>  Демонтаж на стоманени поцинковани тръби ф1/2" в сгради м' 24  Демонтаж на ел. бойлер 80л - вертикален монтаж бр. 2  Демонтаж на високо чугунено клозетно казанче бр. 1  Демонтаж на СК ф3/4" бр. 5  Демонтаж на СК ф1/2" бр. 5  Демонтаж на ВК ф1/2" бр. 2  Демонтаж на предпазен вентил ф1/2" бр. 2  Доставка и монтаж на полипропиленови /PP/</p>	112552.00 лева	26-05-2020	Община Бойница

<p>тръби ф25x4.2мм, PN 20 в сгради м' 8 Доставка и монтаж на полипропиленови /PP/ тръби ф20x3.4мм, PN 20 в сгради м' 18 Доставка и монтаж на укрепители за полипропиленови /PP/ тръби ф25мм бр. 10 Доставка и монтаж на укрепители за полипропиленови /PP/ тръби ф20мм бр. 23 Доставка и монтаж на СК ф3/4" бр. 3 Доставка и монтаж на СК ф1/2" бр. 7 Доставка и монтаж на ВК ф1/2" бр. 3 Доставка и монтаж на предпазен вентил ф1/2" бр. 3 Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка бр. 1 Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетен умивалник бр. 3 Доставка и монтаж на душ батерия бр. 3 Доставка и монтаж на ел. бойлер 120л - вертикален монтаж бр. 1 Доставка и монтаж на ел. бойлер 80л - вертикален монтаж бр. 2</p> <p><b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b></p> <p>Демонтаж на полупорцеланово клозетно седало бр. 2</p> <p>Демонтаж на полупорцеланов тоалетен умивалник бр. 2</p> <p>Демонтаж на кухненска мивка бр. 2</p> <p>Демонтаж на PVC тръби ф50мм - канализационни с фасонни части в сгради м' 7 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110мм SN 4 - канализационни с фасонни части в сгради м' 2 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50мм SN 4 - канализационни с фасонни части в сгради м' 9 Доставка и монтаж на подов сифон ф50мм бр. 4 Доставка и монтаж на полупорцеланов тоалетен умивалник - среден формат бр. 3 Доставка и монтаж на кухненска</p>			
---	--	--	--

мивка - двукоритна бр. 1  
Доставка и монтаж на  
полупорцеланово  
клозетно седало с горно  
оттичане и ниско  
клозетно казанче -  
комплект бр. 4  
Отоплителни тела с  
принадлежности Д-ка и  
м-ж на стоманен панелен  
радиатор тип 22.6/800 бр.  
1 Също, но тип 22.6/1000  
бр. 3 Също, но тип  
22.6/1200 бр. 4 Също, но  
тип 22.6/1400 бр. 1 Също,  
но тип 22.6/1600 бр. 2 Д-  
ка и м-ж на лира за баня  
450/1200 бр. 4 Д-ка и м-ж  
на термостатичен  
радиаторен вентил 1/2"  
бр. 15 Д-ка и м-ж на  
секретен вентил 1/2" бр.  
15 Д-ка и м-ж на адаптори  
за отоплителни  
принадлежности ф20 x  
1/2" бр. 30 Н-ва на топла  
проба на отоплителни  
тела бр. 15 Тръбна мрежа  
с принадлежности Д-ка и  
мж на полипропиленова  
тръба стабилизирана PPR  
Stabi ф20x2.8 м. 122  
Също, но ф25x3.5 м. 60  
Също, но ф32x4.5 м. 40  
Изолация К-Флекс ф 22x9  
м. 122 Също, но ф28x9 м.  
60 Също, но ф34x9 м. 40  
Д-ка и м-ж на коляно ф32  
бр. 14 Също, но ф20 бр. 56  
Д-ка и м-ж на тройник  
ф32/20/32 бр. 4 Също, но  
ф32 бр. 2 Също, но  
ф32/20/25 бр. 2 Също, но  
ф25/20/25 бр. 6 Също, но  
ф20 бр. 38 Д-ка и м-ж на  
автоматични  
обезвъздушители бр. 4  
Консумативи к-т 1  
Хидравлични изпитания  
на тръби м 222 Котелна  
инсталация Д-ка и м-ж на  
стоманен водогреен котел  
на твърдо гориво с  
мощност 45 kW бр. 1  
Монтажен комплект за  
пелетна горелка бр. 1  
Пелетна горелка с  
мощност 50 kW бр. 1  
Бункер за пелети с  
вместимост 500 л. бр. 1 Д-

ка и м-ж на циркуляционна помпа с дебит 1.5 m<sup>3</sup>/h и H=5m бр. 1 Д-ка и м-ж на мембранен затворен разширителен съд с обем 50л бр. 1 Д-ка и м-ж ма манометър, термометър бр. 2 Направа на фундамент на котела бр. 1 Д-ка и м-ж на филтър Ду32 бр. 1 Д-ка и м-ж на възвратен клапан Ду32 бр. 1 Д-ка и м-ж на спирателен вентил Ду32 бр. 4 Д-ка и м-ж на предпазен вентил 3/4" x 1/2" бр. 2 Д-ка и м-ж на автоматичен обезвъздушител бр. 1 Д-ка и м-ж на стоманена тръба 1" м 5 Изолация К-Флекс ф 22x9 м 5 Д-ка и м-ж на фукс от неръждаема ламарина с ф180 м.л. 3 Д-ка и м-ж на вентилатор осев, с клапа с дебит 1200 м<sup>3</sup>/час бр. 2 Д-ка и м-ж на автоматично пълначно устройство Дка и м-ж на самозатваряща се врата с огнеустойчивост EI<sub>≥</sub>90 бр. 2 Направа на 72-часова проба на котелната и отоплителната инсталации бр. 1 ВиК части кт 1 Консумативи к-т 1 Вентилация Д-ка и м-ж на центробежен вентилатор с възвратна клапа с дебит 90 m<sup>3</sup>/h бр. 4 Д-ка и м-ж на PVC тръба ф110 м 8 Д-ка и м-ж на фасонни части ф110 бр. 6 Консумативи к-т 1 СИЛОВА и ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ Демонтажни работи Демонтаж Разпределителни табла бр. 3 Демонтаж конзолни кутии бр. 28 Демонтаж осветителни тела-таванни и стенни аплици и висящи фасонги бр. 30 Демонтаж колонни контакти бр. 34 Демонтаж ключове за

<p>осветление - полускрита инсталация бр. 24 Демонтаж бойлерни табла бр. 3 Демонтаж бойлери електрически бр. 3 3 Разрушаване циментова замазка по пода на помещенията /ширина 20 см/ м 128 Монтаж нови съоръжения Доставка Разпределителни табла по схема бр. 3 Доставка на бойлерно табло /БТ/ бр. 3 Монтаж на ел. табла на стена бр. 6 Направа отвори за конзолни кутии скрита инсталация бр. 37 Доставка и полагане в канал на замазката PVC гофрирани тръби <math>\Phi 13,5</math> м 250 Доставка и полагане в канал на замазката PVC гофрирани тръби <math>\Phi 23</math> м 40 Доставка и полагане по стена на скоби PVC гофрирани тръби <math>\Phi 13,5</math> м 12 Доставка и полагане по стена на скоби PVC гофрирани тръби <math>\Phi 23</math> м 6 Доставка проводник тип ПВ А1 - 1 мм<sup>2</sup> м 430 Доставка проводник тип ПВ А1 - 1,5 мм<sup>2</sup> м 370 Доставка проводник тип ПВ А2 - 2,5 мм<sup>2</sup> м 570 Доставка на кабел тип ПВ А2 - 4 мм<sup>2</sup> м 40 Доставка на кабел тип ПВ А1 - 6 мм<sup>2</sup> м 25 Доставка на кабел тип ПВ А1 - 16 мм<sup>2</sup> м 11 Доставка и монтаж PVC конзолни кутии за скрит монтаж бр. 36 Изтегляне проводник ПВ 6мм<sup>2</sup> в бергманова тръба <math>\Phi 23</math> м 21 Изтегляне проводник ПВ 16мм<sup>2</sup> в бергманова тръба <math>\Phi 23</math> м 10 Изтегляне проводник ПВ 1мм<sup>2</sup> в PVC гофрирана тръба м 430 Изтегляне проводник ПВ 1.5 мм<sup>2</sup> в PVC гофрирана тръба м 360 Изтегляне проводник ПВ 2,5 мм<sup>2</sup> в PVC гофрирана тръба м 550 Доставка и монтаж ключ единичен, скрита инсталация, схема 1 бр. 7 Доставка и монтаж ключ</p>			
--	--	--	--

двоен , скрита инсталация  
 бр. 14 Доставка и монтаж  
 ключ девиаторен, скрита  
 инсталация, сх. 5 бр. 4  
 Доставка и монтаж  
 стълбищен автомат бр. 1  
 Доставка и монтаж бутон  
 стълбищно осветление  
 бр. 4 Доставка,монтаж  
 контакт тип "Шуко",  
 250V,16A - колонен тип  
 бр. 38 Доставка,монтаж  
 контакт тип "твърда  
 връзка", 250V бр. 1  
 Доставка и монтаж  
 осветително тяло тип  
 полюлеи,по избор на  
 инвеститора бр. 10  
 Доставка и монтаж  
 противовлажно  
 осветително тяло бр. 5  
 Доставка и монтаж  
 осветително тяло таванен  
 аплик бр. 16 Измерване  
 импеданса на контур  
 "фаза - нула" бр. 37  
**ЗАЗЕМИТЕЛНА  
 ИНСТАЛАЦИЯ**  
 Измерване преходното  
 съпротивление на  
 заземлението бр. 1  
 Доставка,монтаж  
 поцинковани  
 заземителни колове с р-  
 ри 63/63/6 мм,1,5 м бр. 2  
 Доставка и полагане  
 заземителна шина 40/4  
 мм в изкоп м 6 Свързване  
 чрез заварка заземителни  
 колове и шина 40/4 бр. 4  
**МЪЛНИЕЗАЩИТНА  
 ИНСТАЛАЦИЯ**  
 Измерване преходното  
 съпротивление на  
 заземлението бр. 1  
 Доставка и монтаж кутия  
 за контролна клема бр. 1  
 Доставка,монтаж  
 поцинковани  
 заземителни колове с р-  
 ри 63/63/6 мм,1,5 м бр. 2  
 Доставка и полагане  
 заземителна шина 40/4  
 мм в изкоп м 6 Свързване  
 чрез заварка заземителни  
 колове и шина 40/4 бр. 4  
 Рампа за инвалиди Изкоп  
 за ивични основи рампа  
 м3 7.2 Извозване с  
 колички м3 7.2 Кофраж



	рампа м2 43 Бетон основа В12,5 м3 13.2 Стомана А1и А3 до ф 12 включително кг. 205 Парапет за рампа от ф 45 кг. 405			
Строителство	"Изграждане на търговски, развлекателен и хотелски комплекс-дискотека, автомивка, заведение за хранене, административна сграда с магазини и хотелска част в УПИ VIII, кв.64, гр. Видин" Изпълнени СМР: Изграждане на сграда съставена от три тела - две едноетажни със стоманена конструкция и едно 4 етажно със стоамнобетонна конструкция. Направа на машинен изкоп за сгради, кофраж за основи, армировка и бетон. Изграждане на зидове с бетонови тухли с дебелина 12 см – 1 526 м <sup>2</sup> . Изграждане на площадков водопровод и канализация. Направа на подпорна стена. Вертикална планировка (Изземане на хумус – 516 м <sup>2</sup> , монтаж на павеа – 2 376 м <sup>2</sup> , полагане на бордюр 35/18/50 – 340 мл). Част АС (Направа на таван от гипскартон, полагане на вата по таван, шпакловка и боядисване – 2 570,6 м <sup>2</sup> ; Полагане на гипсофазер по стени и под, полагане на вата, шпакловка и боядисване на стени и под – 2 225 м <sup>2</sup> ; Фаянсва облицовка тоалетни – 173 м <sup>2</sup> ; Полагане на гранитогрес – 200 м <sup>2</sup> ; Направа на подиум – 629 мл.).	652146.00 лева	30-04-2020	ИМПУЛС ООД

1. Удостоверение за добро изпълнение с изх. №26/15.12.2015 г., издадено от „АМИТ КЪНСТРАКШЪН“ ООД
2. Удостоверение за добро изпълнение с изх. №068/07.03.2018 г., издадено от Община Ружинци
3. Удостоверение за добро изпълнение с изх. №ТУ-08/853/19.07.2018 г., издадено от Община Бойница
4. Удостоверение за добро изпълнение с изх. №РД-7000-5/16.01.2019 г., издадено от

Община Димово

5. Удостоверение за добро изпълнение с изх. №РД-7000-6/16.01.2019 г., издадено от  
Община Димово
6. Удостоверение за добро изпълнение с изх. №45/11.04.2018 г., издадено от „БОНОНИЯ  
ЕСТЕЙТ“ ООД
7. Удостоверение за добро изпълнение с изх. №РД00-1965/18.05.2020 г., издадено от МБАЛ  
„Света Петка“ АД, гр. Видин
8. Удостоверение за добро изпълнение с изх. №ТУ-08/812/26.05.2020 г., издадено от  
Община Бойница
9. Удостоверение за добро изпълнение с изх. №442/02.06.2020 г., издадено от „ИМПУЛС“  
ООД

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на  
неверни данни.**

Наименование на участника

АВ БИЛД ЕООД

Дата

...15.12.....2020 г.

Представяващ/упълномощено лице  
(име и фамилия)

Александър Василев

Подпис

(печат)



Изх. №: 442 / 02.06.2020

## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

„ИМПУЛС“ ООД, в качеството си на Възложител на обект: "Изграждане на търговски, развлекателен и хотелски комплекс-дискотека, автомивка, заведение за хранене, административна сграда с магазини и хотелска част в УПИ VIII, кв.64, гр. Видин" издава настоящото удостоверение на „АВ БИЛД“ ЕООД, в качеството му на изпълнител на обекта.

За периода 07.05.2019 г. до 30.04.2020 г. е изпълнило СМР на горепосочения обект.

Стойността на изпълнените СМР възлиза на 652 146 лв. без ДДС.

Обекта е четвърта категория съгласно чл.8, ал.2, буква „б“ от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи с РЗП 4 200 м<sup>2</sup>.

*Изграждане на сграда съставена от три тела - две едноетажни със стоманена конструкция и едно 4 етажно със стоамнобетонна конструкция.*


*Направа на машинен изкоп за сгради, кофраж за основи, армировка и бетон. Изграждане на зидове с бетонови тухли с дебелина 12 см – 1 526 м<sup>2</sup>. Изграждане на площадков водопровод и канализация. Направа на подпорна стена. Вертикална планировка (Изземане на хумус – 516 м<sup>3</sup>, монтаж на навета – 2 376 м<sup>2</sup>, полагане на бордюр 35/18/50 – 340 мл). Част АС (Направа на таван от гипскартон, полагане на вата по таван, шпакловка и боядисване – 2 570,6 м<sup>2</sup>; Полагане на гипсофазер по стени и под, полагане на вата, шпакловка и боядисване на стени и под – 2 225 м<sup>2</sup>; Фаянсва облицовка тоалетни – 173 м<sup>2</sup>; Полагане на гранитогрес – 200 м<sup>2</sup>; Направа на подиум – 629 мл.)*

Всички договорени дейности бяха извършени в срок. Строителството е извършено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

„АВ БИЛД“ ЕООД разполага със собствена материално – техническа база и висококвалифицирани работници и специалисти, което му позволява да извършва възложените му поръчки качествено и в срок.

„АВ БИЛД“ ЕООД е фирма с доказани възможности и много перспективи в сферата на строителството.

Лице за контакти: 0898 44 55 55



Управител:

/Красимир Бюданов/





**ОБЩИНА – БОЙНИЦА**  
**ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ**  
 3840 – Бойница, ул. “Г. Димитров” № 1  
 тел. 0938 98 802; тел. факс: 09333-2436  
 E-mail: boinica@mail.orbitel.bg


Изх.№ТУ- 08 / 812 / 26.05.2020 г.

## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ


**ОБЩИНА БОЙНИЦА**, в качеството си на Възложител издава настоящото удостоверение на „АВ БИЛД“ ЕООД, който бе изпълнител на обект: „Преустройство на първи жилищен етаж от жилищен блок 1 за ЦНСТ/Център за настаняване от семеен тип/ смяна предназначението с. Бойница в УПИ IV-495, кв.49“ в периода от 06.04.2020 г. до 26.05.2020 г., на стойност 112 552.34 лева без ДДС. Сградата е четвърта категория с РЗП: 930 кв. м.

Изпълнени СМР:

Демонтаж тапети	м <sup>2</sup>	670
Демонтаж фаянс	м <sup>2</sup>	121
Демонтаж мокет и балатум	м <sup>2</sup>	228
Грундиране по стени и тавани	м <sup>2</sup>	1090
Вътрешна шпакловка	м <sup>2</sup>	1090
Вътрешно боядисване	м <sup>2</sup>	88
Настилка теракота	м <sup>2</sup>	137
Направа ламиниран паркет	мл	91
Цокли ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	76.8
Облицовка фаянс	м <sup>2</sup>	35.6
Доставка и монтаж PVC дограма	бр	19
Доставка и монтаж алуминиеви врати	мл	177
Подмазване около врати и прозорци	м <sup>3</sup>	0.75
Разбиване отвор в панела	кг	80
Стоманени профили за оформяне отвор за врата	м <sup>2</sup>	87.46
Демонтаж дограма		
Ремонт фасада		
Фасадно скеле	м <sup>2</sup>	290
Лепене стиропор 8 см	м <sup>2</sup>	190
Монтаж вибротрежа	м <sup>2</sup>	190
Фасадна декоративна мазилка	м <sup>2</sup>	240
Фасадно боядисване	мл	94
Монтаж подпрозоръчен алуминиев профил		
ВОДОСНАБДЯВАНЕ		
Демонтаж на стоманени поцинковани тръби ф1/2" в сгради	м'	24
Демонтаж на ел. бойлер 80л - вертикален монтаж	бр.	2
Демонтаж на високо чугунено клозетно казанче	бр.	1
Демонтаж на СК ф3/4"	бр.	5
Демонтаж на СК ф1/2"	бр.	5




Демонтаж на ВК ф1/2"	бр.	2
Демонтаж на предпазен вентил ф1/2"	бр.	2
Доставка и монтаж на полипропиленови /PP/ тръби ф25x4.2мм, PN 20 в сгради	м'	8
Доставка и монтаж на полипропиленови /PP/ тръби ф20x3.4мм, PN 20 в сгради	м'	18
Доставка и монтаж на укрепители за полипропиленови /PP/ тръби ф25мм	бр.	10
Доставка и монтаж на укрепители за полипропиленови /PP/ тръби ф20мм	бр.	23
Доставка и монтаж на СК ф3/4"	бр.	3
Доставка и монтаж на СК ф1/2"	бр.	7
Доставка и монтаж на ВК ф1/2"	бр.	3
Доставка и монтаж на предпазен вентил ф1/2"	бр.	3
Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	1
Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетен умивалник	бр.	3
Доставка и монтаж на душ батерия	бр.	3
Доставка и монтаж на ел. бойлер 120л - вертикален монтаж	бр.	1
Доставка и монтаж на ел. бойлер 80л - вертикален монтаж	бр.	2
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>		
Демонтаж на полупорцеланово клозетно седало	бр.	2
Демонтаж на полупорцеланов тоалетен умивалник	бр.	2
Демонтаж на кухненска мивка	бр.	2
Демонтаж на PVC тръби ф50мм - канализационни с фасонни части в сгради	м'	7
Доставка и монтаж на PVC тръби ф110мм SN 4 - канализационни с фасонни части в сгради	м'	2
Доставка и монтаж на PVC тръби ф50мм SN 4 - канализационни с фасонни части в сгради	м'	9
Доставка и монтаж на подов сифон ф50мм	бр.	4
Доставка и монтаж на полупорцеланов тоалетен умивалник - среден формат	бр.	3
Доставка и монтаж на кухненска мивка - двукоритна	бр.	1
Доставка и монтаж на полупорцеланово клозетно седало с горно оттичане и ниско клозетно казанче - комплект	бр.	4
<b>Отоплителни тела с принадлежности</b>		
Д-ка и м-ж на стоманен панелен радиатор тип 22.6/800	бр.	1
Също, но тип 22.6/1000	бр.	3
Също, но тип 22.6/1200	бр.	4
Също, но тип 22.6/1400	бр.	1
Също, но тип 22.6/1600	бр.	2
Д-ка и м-ж на лира за баня 450/1200	бр.	4
Д-ка и м-ж на термостатичен радиаторен вентил 1/2"	бр.	15
Д-ка и м-ж на секретен вентил 1/2"	бр.	15
Д-ка и м-ж на адаптори за отоплителни принадлежности ф20 x 1/2"	бр.	30
Н-ва на топла проба на отоплителни тела	бр.	15
<b>Тръбна мрежа с принадлежности</b>		
Д-ка и м-ж на полипропиленова тръба стабилизирана PPR Stabi ф20x2.8	м.	122
Също, но ф25x3.5	м.	60
Също, но ф32x4.5	м.	40
Изолация К-Флекс ф 22x9	м.	122
Също, но ф28x9	м.	60



Също, но ф34x9	м.	40
Д-ка и м-ж на коляно ф32	бр.	14
Също, но ф20	бр.	56
Д-ка и м-ж на тройник ф32/20/32	бр.	4
Също, но ф32	бр.	2
Също, но ф32/20/25	бр.	2
Също, но ф25/20/25	бр.	6
Също, но ф20	бр.	38
Д-ка и м-ж на автоматични обезвъздушители	бр.	4
Консумативи	к-г	1
Хидравлични изпитания на тръби	*м	222
Котелна инсталация		
Д-ка и м-ж на стоманен водогреен котел на твърдо гориво с мощност 45 kW	бр.	1
Монтажен комплект за пелетна горелка	бр.	1
Пелетна горелка с мощност 50 kW	бр.	1
Бункер за пелети с вместимост 500 л.	бр.	1
Д-ка и м-ж на циркуляционна помпа с дебит 1.5 m <sup>3</sup> /h и H=5m	бр.	1
Д-ка и м-ж на мембранен затворен разширителен съд с обем 50л	бр.	1
Д-ка и м-ж на манометър, термометър	бр.	2
Направа на фундамент на котела	бр.	1
Д-ка и м-ж на филтър Ду32	бр.	1
Д-ка и м-ж на възвратен клапан Ду32	бр.	1
Д-ка и м-ж на спирателен вентил Ду32	бр.	4
Д-ка и м-ж на предпазен вентил 3/4" x 1/2"	бр.	2
Д-ка и м-ж на автоматичен обезвъздушител	бр.	1
Д-ка и м-ж на стоманена тръба 1"	м	5
Изолация К-Флекс ф 22x9	м	5
Д-ка и м-ж на фукс от неръждаема ламарина с ф180	м.л.	3
Д-ка и м-ж на вентилатор осев, с клапа с дебит 1200 м <sup>3</sup> /час	бр.	2
Д-ка и м-ж на автоматично пълначно устройство		
Д-ка и м-ж на самозатваряща се врата с огнеустойчивост EI≥90	бр.	2
Направа на 72-часова проба на котелната и отоплителната инсталации	бр.	1
ВиК части	к-т	1
Консумативи	к-т	1
Вентилация		
Д-ка и м-ж на центробежен вентилатор с възвратна клапа с дебит 90 м <sup>3</sup> /h	бр.	4
Д-ка и м-ж на PVC тръба ф110	м	8
Д-ка и м-ж на фасонни части ф110	бр.	6
Консумативи	к-г	1
СИЛОВА и ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
Демонтажни работи		
Демонтаж Разпределителни табла	бр.	3
Демонтаж конзолни кутии	бр.	28
Демонтаж осветителни тела-таванни и стенни аплици и висящи фасонги	бр.	30
Демонтаж колонни контакти	бр.	34
Демонтаж ключове за осветление - полускрита инсталация	бр.	24
Демонтаж бойлерни табла	бр.	3
Демонтаж бойлери електрически	бр.	3
Разрушаване циментова замазка по пода на помещенията /ширина 20 см/	м	128

ВАРНО С ОРГИНАЛА



Монтаж нови съоръжения		
Доставка Разпределителни табла по схема	бр.	3
Доставка на бойлерно табло /БТ/	бр.	3
Монтаж на ел. табла на стена	бр.	6
Направа отвори за конзолни кутии скрита инсталация	бр.	37
Доставка и полагане в канал на замазката PVC гофрирани тръби Ф13,5	м	250
Доставка и полагане в канал на замазката PVC гофрирани тръби Ф23	м	40
Доставка и полагане по стена на скоби PVC гофрирани тръби Ф13,5	м	12
Доставка и полагане по стена на скоби PVC гофрирани тръби Ф23	м	6
Доставка проводник тип ПВ А1 - 1 мм2	м	430
Доставка проводник тип ПВ А1 - 1,5 мм2	м	370
Доставка проводник тип ПВ А2 - 2,5 мм2	м	570
Доставка на кабел тип ПВ А2 - 4 мм2	м	40
Доставка на кабел тип ПВ А1 - 6 мм2	м	25
Доставка на кабел тип ПВ А1 - 16 мм2	м	11
Доставка и монтаж PVC конзолни кутии за скрит монтаж	бр.	36
Изтегляне проводник ПВ 6мм2 в бергманова тръба Ф23	м	21
Изтегляне проводник ПВ 16мм2 в бергманова тръба Ф23	м	10
Изтегляне проводник ПВ 1мм2 в PVC гофрирана тръба	м	430
Изтегляне проводник ПВ 1.5 мм2 в PVC гофрирана тръба	м	360
Изтегляне проводник ПВ 2,5 мм2 в PVC гофрирана тръба	м	550
Доставка и монтаж ключ единичен, скрита инсталация, схема 1	бр.	7
Доставка и монтаж ключ двоен , скрита инсталация	бр.	14
Доставка и монтаж ключ девиаторен, скрита инсталация, сх. 5	бр.	4
Доставка и монтаж стълбищен автомат	бр.	1
Доставка и монтаж бутон стълбищно осветление	бр.	4
Доставка,монтаж контакт тип "Шуко", 250V,16A - колонен тип	бр.	38
Доставка,монтаж контакт тип "твърда връзка", 250V	бр.	1
Доставка и монтаж осветително тяло тип полюлеи,по избор на инвеститора	бр.	10
Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло	бр.	5
Доставка и монтаж осветително тяло таванен аплик	бр.	16
Измерване импеданса на контур "фаза - нула"	бр.	37
ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
Измерване преходното съпротивление на заземлението	бр.	1
Доставка,монтаж поцинковани заземителни колове с р-ри 63/63/6 мм,1,5 м	бр.	2
Доставка и полагане заземителна шина 40/4 мм в изкоп	м	6
Свързване чрез заварка заземителни колове и шина 40/4	бр.	4
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
Измерване преходното съпротивление на заземлението	бр.	1
Доставка и монтаж кутия за контролна клема	бр.	1
Доставка,монтаж поцинковани заземителни колове с р-ри 63/63/6 мм,1,5 м	бр.	2
Доставка и полагане заземителна шина 40/4 мм в изкоп	м	6
Свързване чрез заварка заземителни колове и шина 40/4	бр.	4
Рампа за инвалиди		
Изкоп за ивични основи рампа	м3	7.2
Извозване с колички	м3	7.2
Кофраж рампа	м2	43
Бетон основа В12,5	м3	13.2
Стомана А1и А3 до ф 12 включително	кг.	205
Парапет за рампа от ф 45	кг.	405

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Всички договорени дейности бяха извършени в срок. Строителството е извършено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. „АВ БИЛД“ ЕООД разполага с висококвалифицирани работници и специалисти, което му позволява да извършва възложените му поръчки качествено и в срок. Безусловно препоръчваме, като качествен и надежден партньор.

**Лице за контакти:**

За контакти Виолета Цанкова гл. специалист ТД, Тел: +359 886673312, представляващ Община Бойница.

КМЕТ НА ОБЩИНА:  
КМЕТ



*Анета Генчева*





## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изх. №45/11.04.2018 г.

„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООДв качеството си на Възложител на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВИНАРСКА ИЗБА БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ с.Кошава, община Видин. Обекта е IV-та категория съгласно ЗУТ.


За периода от 02.11.2016г. до 26.03.2018г. „АВ БИЛД“ ЕООД е изпълнило СМР на обекта, както следва:

Реконструкция на винификация и ферментация на бяло и червено вино, административна сграда и стаи за отдих, складове и помещения за персонал – Изпълнена е тухлена зидария единични решетъчни и кухи тухли и изграждане на нова сграда – ресторант и стаи за отдих с РЗП: 542 м<sup>2</sup> – 463 м<sup>2</sup>; Направена е изравнителна циментова замазка и е положена настилка от гранитогрес по стълбищните клетки; По вътрешните стени е положена гипсова мазилка и боядисани с цветен латекс – 2 470 м<sup>2</sup>; Стените в санитарните възли са с фаянс – 374 м<sup>2</sup>; По фасадите е положена топлоизолация 10 см и минерална мазилка – 806 м<sup>2</sup>; Направени са декоративни елементи по фасадата, декоративен корниз, оброчване на прозорци и врати и цокъл от облицовъчен камък – 754 м; Подовите за складовете и транспортен коридор са изпълнени с плайфана армирана бетонна настилка с дебелина 10 см – 488 м<sup>2</sup>; Таваните са шпакловани и боядисани с латекс – 1 232 м<sup>2</sup>; Старите покривни конструкции са демонтирани, направени са нови, положена е топло и хидроизолация и са покрити с керемиди „Брамак“ – 395 м<sup>2</sup>; Монтирани са предпазни парапети дървени за стълбищната клетка – 64 м; Парапет от ковано желязо в коридора на кота +3,75 – 7м; Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма – 56 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на плъзгаща AL врата – 1 бр; Доставка и монтаж на автоматична ролетна врата – 1 бр; Доставка и монтаж на 48 броя вътрешни дървени врати и 14 броя външни дървени врати; Направено е конструктивно укрепване на пруски свод и бетонови резервоари. Земни работи – 432 м<sup>2</sup>; Кофражни работи – 356 м<sup>2</sup>; Армировъчни работи – 3 891 кг.; Бетонови работи – 78 м<sup>3</sup>; Тухлена зидария – 790 м<sup>2</sup>.

Почистване и благоустройство на прилежащ терен с площ 12 400 м<sup>2</sup> - Изземане на хумусен пласт – 12 400 м<sup>2</sup>; Подравняване на терена – 12 400 м<sup>2</sup>; Полагане на павета – 4 376 м<sup>2</sup>; Затревяване и зацветяване – 2 800 м<sup>2</sup>; Полагане на градински бордюри 35/18/50 – 340 мл.

Стойността на изпълнените СМР възлиза на 1 081 406 лева /един милион осемдесет и една хиляди четиристотин и шест лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС.

Обекта е изпълнен съгласно действащото законодателство и подзаконовите норми и актове, за обекта има съставени всички необходими актове по време на строителството.




„АВ БИЛД“ ЕООД разполага със собствена материално – техническа база и висококвалифицирани работници и специалисти, което позволява да извършва възложените му работи качествено и в срок.

Заложените СМР по договора бяха изпълнени в най-кратки срокове, в съответствие с нормативните изисквания и с доказан професионализъм. Обектът бе изпълнен съгласно одобрените проекти и е приет без констатирани несъответствия.

„АВ БИЛД“ ЕООД изпълнява поетите ангажименти коректно и в срок. Със задоволство отчитаме добрата съвместна работа и постигнатите резултати, което ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на строителната услуга и срокове на изпълнение на поръчките. Препоръчваме „АВ БИЛД“ ЕООД като компетентен, коректен и надежден партньор.

Настоящата референция не поражда каквито и да е било задължения за Бонония Естейт ООД и същото не носи отговорност за каквито и да е било решения, взети от трети страни въз основа на този документ.

За контакти : .....



Николай Божков  
0894 644 488

„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД





Иза. № РД-7000-6/16. 01. 2019г.

# ОБЩИНА ДИМОВО

3750, гр. Димово тел. 09341/2260; тел.-факс. 094/601272

e-mail: [obstina\\_dimovo@abv.bg](mailto:obstina_dimovo@abv.bg)

## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Димово издава настоящето удостоверение за добро изпълнение на „АВ БИЛД“ ЕООД, ЕИК 202678749 гр. София, ж.к. „Кръстова вада“ ул. „Хага“ № 12, ап. 7 представявано от Александър Гошов Василев - управител.

Дружеството беше наш изпълнител на обект: "Текущ ремонт на ДСХ с. Гара Орешец" в периода от 19.02.2018 г. до 30.04.2018г.

По договора са изпълнени са следните строително-монтажни работи:

- Шпакловка стени и тавани – 261,59 м2
- Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд - 974,16 м2
- Боядисване на стени и тавани – 974,16 м2
- Доставка и полагане на ламиниран паркет -13.69 м2
- Доставка и монтаж на подови первази от PVC - 12.00 м.2
- Демонтаж на окачен таван от гипскартон - 23.12 м2
- Направа на окачени тавани тип "Армстронг" с влагоустойчиви ПВЦ пана - 23.12 м2
- Лепене на XPS - 2см по стени в столова - 18.63 м2
- Шпакловка на XPS с теракол и мрежа -18.63 м2
- Направа на двоен под в коридор - 23.19 м2
- Полагане на гранитогрес върху двоен под с полиуретаново лепило -23.19 м2
- Демонтаж на фаянс в баня - 1.94 м2
- Доставка и монтаж на фаянс в баня - 1.94 м2
- Демонтаж теракот баня - 6.91 м2
- Доставка и монтаж на теракот в баня - 6.91 м2
- Доставка на мивка -1 брой
- Доставка на смесителни батерии - 9 броя
- Направа на канализация в баня -3 броя



- Доставка и монтаж на подов сифон - 3 броя
- Демонтаж на осветителни тела в баня - 20 броя
- Доставка и монтаж на влагоустойчиви плафони включително лед крушки - 20 броя
- Демонтаж на осветителни тела по коридор - 22 броя
- Доставка и монтаж на лед тела в коридор - 22 броя
- Доставка на матраци - 10 броя

СМР са изпълнявани в ДСХ с. Гара Орешец, община Димово съгласно условията на договора.

**Стойността на изпълнените СМР възлиза на 16 666,67 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.**

По време на изпълнението на възложения договор екипът на „АВ БИЛД“ ЕООД демонстрира висока степен на инициативност и желание за максимално съобразяване с условията на Възложителя. Това желание за удовлетворяване условията на Възложителя бе съпътствано от непрекъснати качествени и професионални консултации, целящи избора на най- качествени материали , които да гарантират качество на изпълнението в съответствие с нормативните изисквания и клаузите по договора.

Фирмата разполага с компетентно ръководство, много добър екип от специалисти, технически персонал и квалифицирани строителни работници с богат професионален опит.

„АВ БИЛД“ ЕООД може успешно да поема и изпълнява подобни обекти, срочно, с високо качество и със съответните гаранции.

Препоръчваме „АВ БИЛД“ ЕООД като надежден партньор с голям потенциал в изпълнението на строителни обекти.

**КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМОВО**

**ЛОЗАН ЛОЗАНОВ**






# ОБЩИНА ДИМОВО

3750, гр. Димово тел. 09341/2260; тел.-факс. 094/601272

e-mail: [obstina\\_dimovo@abv.bg](mailto:obstina_dimovo@abv.bg)



## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Димово издава настоящето удостоверение за добро изпълнение на „АВ БИЛД“ ЕООД, ЕИК 202678749 гр. София, ж.к. „Кръстова вада“ ул. „Хага“ № 12, ап. 7 представлявано от Александър Гошов Василев - управител.

Дружеството беше наш изпълнител на обект: "Основен ремонт и преустройство на бивша административна сграда на ДСК закупена за информационен център за услуги на граждани с. Арчар" в периода от 17.09.2018 г. до 15.10.2018г.


По договора са изпълнени са следните строително-монтажни работи:

- Грундиране с дълбоко проникващ грунд на стени и тавани- 164,25м2
- Боядисване на стени и тавани – 164,25м2
- Лакиране с яхтен лак на ламперия – 32,15 м2
- Доставка и монтаж на ламиниран паркет – 23,2 м2
- Доставка и монтаж на осветителни тела – 4 бр.

Всички видове СМР са изпълнявани в бивша административна сграда на ДСК в с. Арчар, община Димово съгласно условията на договора, същите бяха изпълнени в най – кратки срокове в съответствие с нормативните изисквания и с доказан професионализъм.

Стойността на изпълнените СМР възлиза на 3 333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.

По време на изпълнението на възложения договор екипът на „АВ БИЛД“ ЕООД демонстрира висока степен на инициативност и желание за максимално съобразяване с условията на Възложителя. Това желание за удовлетворяване условията на Възложителя бе съпътствано от непрекъснати качествени и професионални консултации, целящи



избора на най- качествени материали , които да гарантират качество на изпълнението в съответствие с нормативните изисквания и клаузите по договора.

Фирмата разполага с компетентно ръководство, много добър екип от специалисти, технически персонал и квалифицирани строителни работници с богат професионален опит.

„АВ БИЛД“ ЕООД може успешно да поема и изпълнява подобни обекти, срочно, с високо качество и със съответните гаранции.

Препоръчваме „АВ БИЛД“ ЕООД като надежден партньор с голям потенциал в изпълнението на строителни обекти.

**КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМОВО**

**ЛОЗАН ЛОЗАНОВ**



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



## ОБЩИНА – БОЙНИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

3840 – Бойница, ул. "Г. Димитров" № 1

тел. 0938 98 802; тел. факс: 09333-2436

E-mail: boinica@mail.orbitel.bg

Изх.№ТУ- 08 / 853 / 19.07.2018 г.

### УДОСТОВЕРЕНИЕ

С настоящото ОБЩИНА БОЙНИЦА, изразява своята висока оценка за извършваните от „АВ БИЛД“ ЕООД строителни дейности.

През периода от 06.2017- 09.2017 г. „АВ БИЛД“ ЕООД беше наш изпълнител на обекти: „Ремонт на сгради, общинска собственост, в община Бойница през 2017“, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 „Ремонт на покрив и подмяна на дограма в ново крило на сградата на общинска административна“ – сградата е IV-та категория

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ФАСАДНО СКЕЛЕ	M2	636,00
ДЕМОНТАЖ УЛУЦИ	M	67,20
ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	M	54,00
ДЕМОНТАЖ ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ	M	13,45
ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ НА КОМИНИ	БР.	4,00
ДЕМОНТАЖ КАПАЦИ	M	40,05
ДЕМОНТАЖ КЕРЕМИДИ	M2	284,00
ДЕМОНТАЖ ЛЕТВЕНА ОБШИВКА	M2	284,00
ДЕМОНТАЖ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	M2	284,00
ДЕМОНТАЖ ЧЕЛНИ ДЪСКИ	M	70,70
ДЕМОНТАЖ САЧАК	M2	31,35
ДЕМОНТАЖ ИЗГНИЛИ ЧАСТИ ОТ ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ /РЕБРА/	M3	1,50
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРЕДИ ЗА НАПРАВА НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ /РЕБРА/	M3	1,50
НАКОВАВАНЕ НОВИ ЧЕЛНИ ДЪСКИ	M	70,70
НАКОВАВАНЕ САЧАК	M2	31,35
БЕЗИРОСВАНЕ ЧЕЛНИ ДЪСКИ И САЧАК	M2	45,50
ЛАКИРАНЕ ЧЕЛНИ ДЪСКИ И САЧАК	M2	45,50
НАПРАВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ СЪС СТАРИ ДЪСКИ	M2	190,00
НАПРАВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С НОВИ ДЪСКИ	M2	94,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ХАРТИЯ	M2	284,00
НАПРАВА ДВОЙНА ЛЕТВЕНА СКАРА	M2	284,00
ПОКРИВАНЕ С НОВИ КЕРЕМИДИ	M2	284,00
МОНТАЖ НА НОВИ КАПАЦИ	M	40,05
ОБШИВКА КОМИНИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	БР.	4,00
НАПРАВА И МОНТАЖ ПОЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	M	13,45

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	67,20
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	54,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	БР.	6,00
ПОДМЯНА НА ДОГРАМА		
ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА /ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ/	БР.	52,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ, ПЕТКАМЕРЕН ПРОФИЛ, СЪС СЪКЛОПАКЕТ, 1/2 ОТВАРЯЕМОСТ	М2	108,12
ИЗКЪРПВАНЕ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ, ВЪТРЕШНО	М	297,20

стойността на извършените СМР е 27 352 лева без включен ДДС

Обособена позиция №2 „Подмяна с PVC дограма на сграда здравната служба с. Бойница“ – сградата е IV-та категория

ЗДРАВНА СЛУЖБА БОЙНИЦА		
Демонтаж дървена дограма /прозорци и врати/	бр.	52,00
Доставка и монтаж PVC прозорци, петкамерен профил, със стъклопакет, 1/2 отваряемост	м2	82,30
Доставка и монтаж външна врата, алуминиев профил, с прекъснат термомост и стъклопакет	м2	18,43
Изкърпване страници на прозорци и врати /вътрешно/	м	274,70

стойността на извършените СМР е 10 993 лева без включен ДДС

Обособена позиция №4 «Ремонтни работи и подмяна на дограма в административна сграда /пенсионерски клуб и ресторант/ с. Раброво» - сградата е V-та категория

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ РАБРОВО		
Демонтаж метална дограма	м2	20,08
Доставка и монтаж PVC дограма със стъклопакет, по спецификация, 10% отваряемост	м2	7,04
Доставка и монтаж алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет, по спецификация, с включена врата 100/200	м2	13,08
Изкърпване страници на врати и прозорци, вътрешно	м	24,25

Спазени са договорените срокове и техническите и нормативни изисквания на Възложителя при спазване на действащите закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи строителния процес.

Препоръчваме „АВ БИЛД“ ЕООД гр.София като коректен, надежден и компетентен изпълнител.

КМЕТ НА ОБЩИНА:

*Анета Генчева*









## МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“ СВЕТА ПЕТКА ” АД

гр. ВИДИН 3700, УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 119

☎ / тел./факс: / 094 / 60 60 25; email: mbal\_vidin@abv.bg



### УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин, в качеството си на Възложител издава настоящото удостоверение на „АВ БИЛД“ ЕООД, който бе наш партньор в периода от 29.03.2019 до 15.03.2020 г.

➤ По договор №РД-18-8/29.03.2019 г. за срок от 6 /шест/ месеца и на стойност 42 822 лева без ДДС, изпълни СМР на обект: „Извършване на текущ ремонт на Отделение по Нефрология и диализно лечение при МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин“. Изпълнени СМР: Полагане на циментова мазилка по стени – 98 м<sup>2</sup>; Монтаж на нова алуминиева врата; Направа на нова канализация с ф50 – 43 мл; Подмяна на електроинсталацията с кабели СВТ – 162 мл; Доставка и монтаж на табло и разклонителни кутии; Отливане на бетонна площадка с размер 250x300 см. с 11 броя стъпала; Изработване на метална рампа за инвалиди 120x830 см с парапет – двустранен; Облицовка с гранитогрес на стълбищна прощадка и стъпала; Доставка и полагане на антибактериален винил на стени – 109 м<sup>2</sup>

➤ По договор №РД-19-40/15.11.2019 г. за срок от 4 /четири/ месеца и на стойност 41 426 лева без ДДС, изпълни СМР на обект: „Частичен ремонт на Отделение по Психиатрия при МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин“. Изпълнени СМР: Доставка и монтаж на гранитогрес – 148 м<sup>2</sup>; Боядисване с латекс стени и тавани – 1 207 м<sup>2</sup>; Направа окачен таван – 24 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на санитарно оборудване и полагане на фаянсова облицовка – 95 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на решетка с врата 6/350; Доставка и монтаж на решетка с врата 3/350; Ремонт покрив; Изграждане на ел. инсталация в изолатор; Подмяна на съществуващата ел. инсталация; Изграждане на отводнителна система и заустване в съществуваща канализация.

➤ По договор №РД-18-1/24.02.2020 г. за срок от 2 (два) месеца и на стойност 38 739 лева без ДДС изпълни СМР на обект: „Преустройство на помещение за разполагане на дигитален рентгенов апарат в отделение по „Образна диагностика“ на МБАЛ „Света Петка“ АД. Изпълнени СМР: Доставка и монтаж на врати тип сандвич – 3 броя; Монтаж на оловно фолио – 16 м; Доставка и полагане на рулонна PVC настилка – 32 м<sup>2</sup>; Доставка и полагане на антибактериален винил на стени – 30 м<sup>2</sup>; Шпакловка, грундиране и боядисване на стени и тавани – 107 м<sup>2</sup>; Доставка и монтаж на LED осветителни тела – 6 броя; Доставка и монтаж на оловно стъкло - 1 брой; Доставка и монтаж на климатик топло/студено за помещение 25 м<sup>2</sup> - 1 брой;

Профилактика и ремонт на вентилационната система; Подмяна на ел. инсталацията.

Всички договорени дейности бяха извършени в срок. Строителството е извършено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.


„АВ БИЛД“ ЕООД разполага с висококвалифицирани работници и специалисти, което му позволява да извършва възложените му поръчки качествено и в срок.

„АВ БИЛД“ ЕООД е фирма с доказани възможности и много перспективи в сферата на строителството.

Лице за контакти:  
Людмил Цветанов  
0889/630387



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН

REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION

Изх. № 068 / 04.03.2018 г.

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

За добро изпълнение и приемане на реално изпълнени СМР


С настоящото **ОБЩИНА РУЖИНЦИ**, изразява своята висока оценка за извършваните от „**АВ БИЛД**” **ЕООД** строителни дейност. Дружеството беше наш изпълнител през Август – Ноември 2017 година на обществени обекти IV-та и V-та категория съгласно изискванията на чл.137 от ЗУТ:

„**Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци**” по девет обособени позиции, както следва:

- **Обособена позиция № 3 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле – 9 930 лева без ДДС - V-та категория, с РЗП от 750 кв.м.**

Ремонт покрив - претърсване северен и източен скат	m <sup>2</sup>	228,9
Подмяна компрометирани елементи дървена покривна конструкция северен и източен скат	m <sup>2</sup>	228,9
Подмяна негодни керемиди и полагане на нови - втора употреба по северен и източен скат	m <sup>2</sup>	176,43
Демонтаж четири броя врати между отделните три помещения от втория етаж на кметството	m <sup>2</sup>	7,2
Доставка и монтаж четири броя врати от AL профили между отделните три помещения от втория етаж на Кметството	m <sup>2</sup>	7,2
Обръщане страници врати от AL профили.	m <sup>1</sup>	19,6
Доставка на ел.кабели и монтаж на ел.инсталация в трите помещения от втория етаж на Кметството	m <sup>1</sup>	94,71
Доставка и монтаж окачен таван от гипскартонени плоскости на метал- ни профили в трите помещения от втория етаж на Кметството	m <sup>2</sup>	64,52
Шпакловане стени в трите помеще-ния от втория етаж на Кметството	m <sup>2</sup>	186,48
Третиране стени и тавани в трите помещения от втория етаж на Кметството с латексова боя	m <sup>2</sup>	251,79
Доставка и монтаж два броя прозорци от 5 камерни PVC профили с двоен стъклопакет	m <sup>2</sup>	5,4
Доставка и монтаж два външни перваза от AL ламарина на прозорци от 5 камерни PVC профили	m <sup>2</sup>	10,8

3930 с. Ружинци, ул. “Г. Димитров” 31, тел. 09324/2283, факс 09324/2604, e-mail:rujinci@abv.bg  
3930 Ruzhintsi, 31 G. Dimitrov Str, tel. (+359 9324/2283), fax (+359 9324/2604), e-mail:rujinci@abv.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН


REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION

Доставка и монтаж два подпрозо-речни перваза от PVC профили на прозорци от 5 камерни PVC профили	m <sup>2</sup>	7,2
Обръщане страници на прозорци от 5 камерни PVC профили	m <sup>1</sup>	19,2

- **Обособена позиция № 4** - ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел IV-96/, с.Плешивец – 39 193 лева без ДДС - V-та категория, с РЗП от 106 кв.м.

Доставка дървен материал и направа покривна конструкция	m <sup>3</sup>	31,6
Доставяне цимент, пясък и баластра и отливане бетонни шапки комини	m <sup>3</sup>	0,87
Доставяне вароциментов разтвор и измазване комини	m <sup>3</sup>	1,5
Доставка ламарина и изпълняване обшивки комини	m <sup>2</sup>	5,94
Боядисване комини с бял фасаген	m <sup>2</sup>	8,63
Доставка и покриване дървената покривна конструкция с 11 mm OSB плоскости върху готова основа	m <sup>2</sup>	249,61
Доставка и покриване с подпокривно парадифузно фолио върху готова основа от OSB плоскости	m <sup>2</sup>	249,61
Доставка и покриване с червени метални керемиди тип "Цигла" с полиестерно покритие върху готова основа	m <sup>2</sup>	249,61
Доставка и оформяне на билото и на майте с ламаринени капаци	m <sup>1</sup>	47,4
Доставка и монтаж снегозадържащи куки	бр.	87
Доставка и монтаж челни дъски	m <sup>2</sup>	17,92
Демонтаж съществуваща външна (екстериорна) дървена дограма - осемнадесет броя прозорци и два броя врати	m <sup>2</sup>	41,08
Доставка и монтаж осемнадесет броя прозорци от 5 камерни PVC профили с двоен стъклопакет	m <sup>2</sup>	36,14
Доставка и монтаж фасадно скеле	m <sup>2</sup>	279,06
Доставка и полагане 8 cm фасадни топлоизолационни плоскости	m <sup>2</sup>	338,34
Дюбелиране положени фасадни термоизолационни плоскости	бр.	1015
Полагане стъклофибърна мрежа върху термоизолационни плоскости и обмазването им с лепило	m <sup>2</sup>	338,34
Полагане фасадна мазилка	m <sup>2</sup>	338,34
Доставка и монтаж осемнадесет външни перваза от AL ламарина	m <sup>2</sup>	108,
Доставка и монтаж осемнадесет под-прозоречни первази от PVC профили	m <sup>2</sup>	108
Третиране челни дъски с безир	m <sup>2</sup>	17,92
Третиране челни дъски с лазурен лак	m <sup>2</sup>	17,92
Доставка и монтаж улуци	ml	54

3930 с. Ружинци, ул. "Г. Димитров" 31, тел. 09324/2283, факс 09324/2604, e-mail:rujinci@abv.bg  
3930 Ruzhintsi, 31 G. Dimitrov Str, tel. (+359 9324/2283), fax (+359 9324/2604), e-mail:rujinci@abv.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН  
REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION


Доставка и монтаж водосборни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	6
Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	ml	34,74
Демонтаж фасадно скеле	m <sup>2</sup>	279,06
Доставка и монтаж два броя екстериорни врати от AL профили с пълнеж от ПДЧ плоскости	m <sup>2</sup>	4,94
Обръщане страници врати от AL профили	m <sup>1</sup>	20,4
Препреграждане на помещение II ниво за обособяване на санитарен възел с преддверие	m <sup>2</sup>	3,6
Доставка на ел.кабели и монтаж на ел.инсталация в помещение санитарен възел с преддверие във II ниво на строежа	m <sup>1</sup>	64,72
Доставка на разклонителни кутии и конзоли и направа на ел.инсталация в помещение санитарен възел с преддверие във II ниво на строежа	бр.	4
Доставка и монтаж окачен таван от гипскартонени плоскости в помещения санитарен възел и преддверие към него	m <sup>2</sup>	4,16
Доставка на PP тръби и фитинги и направа на водопроводна инсталация	m <sup>1</sup>	14,7
Доставка на PVC тръби и фитинги и направа на канализационна инсталация	m <sup>1</sup>	16,53
Доставка и полагане на фаянсови плочи по стени в санитарен възел	m <sup>2</sup>	4,68
Шпакловане стени помещения санитарен възел и преддверие към него във II ниво	m <sup>2</sup>	9,36
Доставка и третиране на стени и тавани в помещения санитарен възел и преддверие към него във II ниво с антибактериална латексова боя	m <sup>2</sup>	13,52
Доставка и полагане теракотни плочи на пода на помещения санитарен възел и преддверие към него във II ниво	m <sup>2</sup>	4,16
Доставка и монтаж плътни врати от AL профили на помещения санитарен възел и преддверие към него във II ниво	бр.	2
Доставка и монтаж порцеланова мивка в помещение преддверие санитарен възел във II ниво	бр.	1
Доставка и монтаж смесителна батерия за порцеланова мивка в помещение преддверие санитарен възел във II ниво	бр.	1
Доставка и монтаж фаянсов моноблок в помещения санитарен възел във II ниво	бр.	1

- Обособена позиция № 6- ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле – 1 533 лева без ДДС - IV-та категория, с РЗП от 423 кв.м.

Демонтаж дървен прозорец с каса на складово помещение	m <sup>2</sup>	3,5
Демонтаж дървена врата с каса на складово помещение	m <sup>2</sup>	1,8
Зазиждане прозоречен отвор в складово помещение с 14 бр. блокчета „Ytong“ 25/25/60 cm	m <sup>2</sup>	2,54

3930 с. Ружинци, ул. "Г. Димитров" 31, тел. 09324/2283, факс 09324/2604, e-mail: ruzjinci@abv.bg  
3930 Ruzhintsi, 31 G. Dimitrov Str, tel. (+359 9324/2283), fax (+359 9324/2604), e-mail: ruzjinci@abv.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛНО





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН

REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION

Доставка и монтаж прозорец с размери 0,8/1,25 m от трикамерен PVC профил с двоен стъклопакет	m <sup>2</sup>	* 1,36
Доставка и монтаж външен перваз от AL ламарина на нов прозорец от трикамерен PVC профил с двоен стъклопакет	m <sup>1</sup>	0,24
Доставка и монтаж вътрешен PVC перваз на нов прозорец от трикамерен PVC профил с двоен стъклопакет	m <sup>1</sup>	0,24
"Обръщане" страници нов прозорец от трикамерен PVC профил с двоен стъклопакет	m <sup>1</sup>	4,1
Подготовка за шпакловане стени складово помещение	m <sup>2</sup>	54,37
Шпакловане стени складово помещение	m <sup>2</sup>	54,37
Подготовка за шпакловане таван складово помещение	m <sup>2</sup>	10,35
Шпакловане таван складово помещение	m <sup>2</sup>	10,35
Вкопаване ивици в основата на стените на ниво под за оформяне на греди	m <sup>3</sup>	0,45
Доставка и монтаж анкери в новообособените "джобове" за оформяне на греди	бр	20
Армиране под складово помещение	kg	41,4
Доставка бетон В 12,5 S3 (C10/12) и отливане под складово помещение	m <sup>3</sup>	1,56
Доставка и монтаж плътна врата на рамка от алуминиеви профили на складово помещение	m <sup>2</sup>	1,8
„Обръщане“ страници нова плътна врата на складово помещение	m <sup>1</sup>	10
Грудниране стени и таван складово помещение	m <sup>2</sup>	64,72
Третиране стени и таван складово помещение с латексова боя	m <sup>2</sup>	64,72
Грудниране фасада първия етаж	m <sup>2</sup>	114,21
Третиране фасада първия етаж с постна боя	m <sup>2</sup>	114,21

- **Обособена позиция № 8** - ОР на сграда общинска собственост – Читалище „Здравец-2007“, с. Дреновец – 2 930 лева без ДДС - IV-та категория, с РЗП от 280 кв.

Доставка и монтаж гипскартонени плоскости и метални профили за оформяне разрушени участъци от тавана на зрителната зала в читалището на с. Дреновец - кв. Чорлево	m <sup>2</sup>	47,94
Доставка и монтаж скеле за достъп до разрушени участъци от тавана на зрителната зала в читалището на с. Дреновец - кв. Чорлево	m <sup>2</sup>	27,94
Шпакловане стени на зрителната зала в читалището на с. Дреновец - кв. Чорлево	m <sup>2</sup>	253,68
Доставка и третиране с латексова боя на стени и таван в зрителната зала от читалището на с. Дреновец - кв. Чорлево	m <sup>2</sup>	397,56

3930 с. Ружинци, ул. "Г. Димитров" 31, тел. 09324/2283, факс 09324/2604, e-mail: ruzjinci@abv.bg  
3930 Ruzhintsi, 31 G. Dimitrov Str, tel. (+359 9324/2283), fax (+359 9324/2604), e-mail: ruzjinci@abv.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН

REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION

Демонтаж скеле за достъп до разрушени участъци от тавана на зрителната зала в читалището на с.Дреновец - кв. Чорлево	m <sup>2</sup>	27,94
--	----------------	-------

- **Обособена позиция № 9** - ОР на покрив на сграда общинска собственост - НЧ „Христо Ботев - 1898”, с.Ружинци” – 17 216 лева без ДДС - IV-та категория, с РЗП от 1120,48 кв.м.

Демонтаж (сваляне) покривно покритие от керемиди	m <sup>2</sup>	549,61
Ремонт дървена покривна конструкция с фасониран иглолистен материал	m <sup>2</sup>	142,39
Ремонт комини и направа бетонни шапки	бр.	6
Обшивка комини с поцинкована ламарина	m <sup>2</sup>	6,27
Боядисване комини с бял фасаген	m <sup>2</sup>	15,6
Доставка и покриване с 11 mm OSB плоскости върху готова основа на дървената конструкция	m <sup>2</sup>	549,61
Доставка и покриване с подпокривно парадифузно фолио върху готова основа от OSB плоскости	m <sup>2</sup>	549,61
Доставка и покриване с червени метал-ни керемиди тип "Цигла" с полиестерно покритие върху готова основа	m <sup>2</sup>	549,61
Доставка и оформяне на билото и на майте с ламаринени капаци	m <sup>1</sup>	187,4
Доставка и монтаж снегозадържащи профили	m <sup>1</sup>	336
Доставка и монтаж челни дъски	m <sup>2</sup>	97,36
Безирозване челни дъски	m <sup>2</sup>	97,36
Третиране челни дъски с лазурен лак	m <sup>2</sup>	97,36
Ремонт водосточни казанчета	бр.	6
Ремонт улуци	m <sup>1</sup>	27,67
Ремонт водосточни тръби	m <sup>1</sup>	62,76

Строителството на обекта бе изпълнено професионално с високо качество, съгласно одобрените проекти и нормативните изисквания. Спазени са договорените срокове и техническите и нормативни изисквания на Възложителя при спазване на действащите закони и подзаконовни нормативни актове, уреждащи строителния процес.

Успешната съвместна работа с „АВ БИЛД” ЕООД гр.София ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на услугата, срокове на изпълнение на поръчките и професионализма на техническия и работния персонал.

Препоръчваме „АВ БИЛД” ЕООД гр. София като коректен, надежден и компетентен изпълнител.

Изготвил:  
Директор „СА” - Е. Евтимов

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ  
/Александър Александров/

3930 с. Ружинци, ул. "Г. Димитров" 31, тел. 09324/2283, факс 09324/2604, e-mail: ruzjinci@abv.bg  
3930 Ruzhintsi, 31 G. Dimitrov Str, tel. (+359 9324/2283), fax (+359 9324/2604), e-mail: ruzjinci@abv.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



AMIT CONSTRUCTION LTD  
Office: 1712 Sofia 87, Al. Mainov Blvd. floor 5,  
office 13  
Tel: +359 (2) 494 00 35 | Fax: +359 (2) 494 00 39  
Email: office@amitcons.com  
www.amitcons.com

**УДОСТОВЕРЕНИЕ  
ЗА  
ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
ОТ „АМИТ КЪНСТРАКШЪН“ ООД**

„АМИТ КЪНСТРАКШЪН“ ООД като Главен Изпълнител на обект: Реконструкция и ремонт на ресторант "HAPPY" намиращ се в град София на бул. Александър Стамболийски 101 в МОЛ София, изразява своята висока оценка за работата на „АВ БИЛД“ ЕООД, ЕИК 202678749, гр. София, ж.к. "Кръстова вада" ул. "Хара" № 12, ап.7 представлявано от Александър Гошов Василев – Управител.

За периода от 20.09.2015 г. до 28.11.2015 г. „АВ БИЛД“ ЕООД изпълни следните видове СМР на горепосочения обект:

- Полагане на настилка от плочи – 950 м<sup>2</sup>
- Направа на облицовки от плочи - 600 м<sup>2</sup>
- Направа на стени от гипсокартон - 500 м<sup>2</sup>
- Направа на тавани от гипсокартон - 240 м<sup>2</sup>
- Направа на окачен таван тип (армстронг 60/60) – 210 м<sup>2</sup>
- Шпакловане – 870 м<sup>2</sup>
- Боядисване – 870 м<sup>2</sup>
- Полагане на алуминиеви ръбохранители – 430 м
- Направа на фугирана зидария – 63 м<sup>2</sup>

Всички видове СМР са изпълнявани в гр.София на бул. Александър Стамболийски 101 в МОЛ София.


Стойността на изпълнените СМР възлиза на 44 735 лева без ДДС

„АВ БИЛД“ ЕООД разполага със собствена материално – техническа база и висококвалифицирани работници и специалисти, което му позволява да извършва възложените му поръчки качествено и в срок.

Заложените СМР по договора бяха изпълнени в кратки срокове, в съответствие с нормативните изисквания и с доказан професионализъм.

Обектът бе изпълнен, съгласно одобрените проекти и е приет без констатирани несъответствия .

„АВ БИЛД“ ЕООД изпълнява поетите ангажименти коректно и в срок.



1 of 2

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**



Със задоволство отчитаме добрата съвместна работа и постигнатите резултати, което ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на строителната услуга и срокове на изпълнение на поръчките.

Препоръчваме „АВ БИЛД“ ЕООД, като компетентен, коректен и надежден партньор.

За контакти: +359.2.494.00.38; e-mail: office@amitcons.com

Дата: декември 2015 г.



.....  
Амит Данон  
Управител  
„АМИТ КЪНСТРАКШЪН“ ООД



2 of 2

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

# CERTIFICATE

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

BS OHSAS 18001:2007

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

АВ БИЛД ЕООД  
ж.к. „Кръстова вада“  
ул. „Хага“ № 12, ап. 7  
1407 София  
България

Прилага система за управление в областта на:


Строителство, проектиране, довършителни строително ремонтни и монтажни работи на жилищни, обществени и промишлени сгради. Изграждане на метални конструкции, ВиК, ОВиК, ел. инсталации, хидро и топло изолации, спортни и детски площадки и вертикална планировка. Поддръжка, ремонт и изграждане на паркове и градини.

СЕРТИФИКАТ № BAS OHSAS V 852-2


Дата на първоначална

сертификация: 06.04.2015

Валиден до: 05.04.2021

  
Красимира Андонова  
Ръководител на Органа за сертификация на СУ  
към Верификация ООД  
София, 06.04.2018

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити



# СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

БДС EN ISO 9001:2015

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

**АВ БИЛД ЕООД**  
ж.к. „Кръстова вада“  
ул. „Хага“ № 12, ап. 7  
1407 София  
България



Прилага система за управление в областта на:

Строителство, проектиране, довършителни строително ремонтни и монтажни работи на жилищни, обществени и промишлени сгради. Изграждане на метални конструкции, ВМК, ОВиК, ел. инсталации, хидро и топло изолации, спортни и детски площадки и вертикална планировка. Поддръжка, ремонт и изграждане на паркове и градини.

СЕРТИФИКАТ № BAS QMS V 850-2  
Дата на първоначална  
сертификация: 06.04.2015  
Валиден до: 05.04.2021

.....  
Красимира Андонова  
Ръководител на Органа за сертификация на СУ  
към Верификация ООД  
София, 06.04.2018

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на QCCU за одит и сертификация и контролни одити



# СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

БДС EN ISO 14001:2015

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

**АВ БИЛД ЕООД**  
ж.к. „Кръстова вада“  
ул. „Хага“ № 12, ап. 7  
1407 София  
България

Прилага система за управление в областта на:


Строителство, проектиране, довършителни строително ремонтни и монтажни работи на жилищни, обществени и промишлени сгради. Изграждане на метални конструкции, ВиК, ОВиК, ел. инсталации, хидро и топло изолации, спортни и детски площадки и вертикална планировка. Поддръжка, ремонт и изграждане на паркове и градини.

СЕРТИФИКАТ № BAS EMS V 851-2


Дата на първоначална

сертификация: 06.04.2015

Валиден до: 05.04.2021

  
Красимира Андонова  
Ръководител на Органа за сертификация на СУ  
към Верификация ООД  
София, 06.04.2016

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити



Верификация ООД • ул. Сердика 13 • София 1000 • България • [www.verificationbg.com](http://www.verificationbg.com)

